ZMLUVA O DIELO E€.....

UZATVORENA PODLA § 536 A NASL. ZAKONA C. 513/1991 ZB. OBCHODNEHO ZAKONNIKA,

V ZNENI NESKORSICH PREDPISOV

Zmluvné strany :

Objednavatef: Obec Kostolna pri Dunaji

Sidlo: Kostolna pri Dunaji 59, 903 01
ICO: 00306037

DIC: 2021006702

Bankové spojenie: VUB Senec

¢islo uctu IBAN: SK 33 0200 0000 0041 7153 2659
e-mail: kostolnapd@gmail.com

V zastGpeni: Ing. Igor Sillo- starosta
Zodpovedna osoba na rokovanie

vo veciach zmluvnych: Ing. Igor Sillo - starosta obce
Zodpovedna osoba na rokovanie

vo veciach technickych: Ing. Igor Sillo - starosta obce
d'alej ako “Objednavatef”

a

Zhotovitef: BIDOR, s r.o.

Sidlo: Pod zahradami 14, 841 01 Bratislava
ICO: 50693611

DIC: 2120430411

IC DPH: SK2120430411

Zapisany v: reg. Okresny sud Bratislava |, viozka ¢. 117122/B
Bankové spojenie: VUB Bratislava

¢islo uctu IBAN: SK30 0200 0000 0037 7332 0456
e-mail: bidor@slovanet.sk

Zodpovedna osoba na rokovanie vo veciach zmluvnych: Ing. Juraj Billy
Zodpovedna osoba na rokovanie vo veciach technickych: Ing. Juraj Billy

dalej ako ,Zhotovitel*

1.1

2.1

Clanok L.
Preambula

Zmluvné strany uzatvaraju tuto zmluvu o dielo ako vysledok prijatia ponuky zhotovitela
objednavateflom v zakazke na stavebné prace s nizkou hodnotou podra § 117 zakona o
verejnom obstaravani na zakazku s nazvom: ,, Zmena funkéného vyuzitia priestorov
na predajiiu potravin “, (dalej “dielo” alebo “stavba”), ktorou sa zhotovitel zavazuje
k zhotoveniu diela v rozsahu vymedzenom predmetom tejto zmluvy a objednavatel sa
zavazuje k jeho prevzatiu a k zaplateniu dohodnutej ceny za jeho zhotovenie.

Clanok II.
Predmet pinenia a icel zmluvy

Zakladnym Gcéelom tejto zmluvy je uskutoénenie stavebnych prac v ramci realizacie diela
na zakazku s nazvom: ,Zmena funkéného vyuzitia priestorov na predajiu
potravin®“. Predmet diela a jeho rozsah je vymedzeny v Projektovej dokumentéacii k

1



2.2

2.3

3.1

3.2

3.3

stavbe s rovnakym nazvom, vid. bod 2.2.v 2.2.1, ktord poskytne objednavatel
zhotovitelovi v tladenej verzii, v sutaznych podkladoch vo verejnom obstaravani a v
ponuke zhotovitela a najmé v Prilohe €.1 Formular cenovej ponuky (rozpocet) tejto
zmiuvy.

Podklady pre uzavretie zmluvy :

2.2.1 Projektova dokumentacia :

Generalny projektant: CROW-LINE, Ladislav Varju, Mierova 950/8, Jelka,

2.2.2 Ponuka zhotovitela (uchadzaéa) vo verejnom obstaravani,

2.2.3 Zadavacie podklady vo verejnom obstaravani (Vyzva na predloZenie ponuky)

Predmet tejto zmluvy zahriuje i uvedenie realizovaného diela, pripadne jeho Casti do
prevadzky, vratane vykonania vSetkych pripadnych prevadzkovych, reviznych,
zatazkavacich a komplexnych skiSok a odovzdanie prisluSnych dokladov (navedy na
pouzitie, atesty, certifikaty, vyhlasenia zhody ES (CE) vyrobkov) a suvisiacich tkonov.

Clanok IlI.
Doba plnenia

Zhotovitel sa zavdzuje splnit svoj zavédzok uskutoénit dielo v lehote vystavby do 3
mesiacov odo dfia zadania zadkazky (odovzdania staveniska).

Zhotovitel je povinny zabezpecit poéas celej doby vystavby pristup vlastnikov
k nehnutelnostiam a v pripade potreby aj zachrannym silam. Pristup a prijazd vlastnikov
nehnutelnosti do dvorov a suvisiacich pozemkov.

Zhotovitel' vykona dielo v zmysle dohodnutych terminov vystavby a tpravu lehoty pinenia
bude uplatiovat najma v pripade, Ze z dévodov vySSej moci nebude technicky mozné
dielo, pripadne Cast diela, dokonéit' za dohodnutych podmienok v zmluvnej lehote.

3.4 Objednavatel pred zapocatim prac zabezpeci protokolarne odovzdanie staveniska

4.1

4.2

zhotovitelovi. Na konkrétnom termine sa zmluvné strany dohodnu vzajomne v predstihu.
Objednavatel sa zavazuje odovzdat' stavenisko najneskor v deii zacatia prac.

Clanok IV.
Zmluvna cena

Zmluvna cena za zhotovenie diela uvedeného v ¢lanku Il. tejto zmluvy je stanovena
dohodou zmluvnych stran v zmysle zakona €. 18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorsich
predpisov a vyhlasky MF SR ¢&. 87/1996 a Cini :

29775,85 EUR bez DPH
5955,17 EUR 20% DPH
35 731,02 EUR vratane DPH

Slovom: (tridsatpéttisicsedemstotridsatjedeneuroadvacenty)

Vys§Sie uvedena zmluvna cena za dielo zahriuje:

Cenu v3etkych stavebnych prac suivisiacich s realizaciou zakazky na zaklade vykazu
vymer podla Prilohy €1 — Formular cenovej ponuky a prisluSnej projektovej
dokumentacie. V cene su zahrnuté v3etky naklady potrebné k vykonaniu diela, k
vyskuSaniu a odovzdaniu diela do uzivania, vratane pomocnych konstrukcii (lesenia, lavky
a pod.), buracie a sekacie prace vratane, spatného vyspravenia konstrukcii, dopravnych
nakladov na stavenisku i mimo, cla, poplatkov za skladky, poistného, zabezpecéenie
poriadku na stavbe a prifahlych pouzivanych cestnych komunikaciach, odvozu
stavebnych odpadov, pripadné straZenie staveniska a pod.



4.3 Objednavatel bude v pripade naviac prac postupovat v zmysle aktualneho pravneho

5.1

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

stavu v zmysle zakona &. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov.

Clanok V.
Projektova dokumentacia

Objednavatel poskytne zhotovitelovi 1x tlaéenu verziu projektovej dokumentacie uvedenej
v bode 2.2.1 tejto zmluvy. Projektova dokumentacia je pre zhotovitela zavézna. Pripadné
zmeny oproti pévodnému projektu musia byt odsuhlasené, resp. zaznamenané zmenou v
projekte prostrednictvom autorizovaného projektanta.

Clanok VI.
Zmluvné zaruky

Zhotovitel je zaviazany zhotovit' dielo podla tejto zmluvy, tj. vSetky jeho éasti spocivajlce
vdodavke, ako aj vo vykonani stavebnych a montaznych prac, musia byt dodané
kompletne v patriénej kvalite, zodpovedajucej schvalenému projektu, vratane jeho
pripadnych zmien. Dielo ijeho jednotlivé Casti musia zodpovedat platnym STN EN,
technickym poziadavkam na stavebné vyrobky vzmysle zakona ¢&. 264/1999 Z.z.,
a dalSim platnym pravnym predpisom. To isté sa vztahuje ina vyrobky, zariadenia
a dodavky dodavatelov zhotovitelovi, ktorych pouzitie je povolené v SR. Zhotovitel ruéi za
Uplné a kvalitné prevedenie a funkciu predmetu tejto zmluvy v rozsahu a parametroch
stanovenych v projektovej dokumentacie a v ustanoveniach tejto zmluvy a jej priloh.

Pokial zavazné predpisy alebo zavazné casti STN EN ustanovuju vykonanie skusok,
osvedéujucich zmluvne dohodnuté viastnosti diela, alebo jeho casti, musi prevedenie
tychto skusok alebo vyskusanie, predchadzat’ prebratiu diela, resp. jeho Casti.

Zhotovitel poskytne na dielo podla tejto zmluvy zaruku za riadne vykonanie prac na
stavebnu &ast v dizke 60 mesiacov odo diia podpisu protokolu o odovzdani a prevzati
diela bez vad a nedorobkov. Zaruka na vSetky vyrobky bude podfa terminu udavaného
vyrobcom min. vSak 24 mesiacov.

Pokial pripadné vady a nedorobky nebudu odstranené zhotovitefom v dohodnutej lehote,
zaGina bezat zaru€na lehota az nasledujuci den po odstraneni poslednej vady a
nepodarku. Po odstraneni vady bude spisany protokol podpisany obidvoma stranami.

Na vyzvanie objednavatela je zhotovitel povinny bezodkladne v ramci zaruénej doby
vSetky vady a nedorobky diela na svoju zodpovednost a naklady odstranit, ¢i uz vznikli
chybou konstrukcie, nedodrZzanim tech. rieSenia podla projektovej dokumentacie,
prevedenim dopravy, montazou alebo pouzitim nevhodného materialu, alebo ziného
ddévodu, za ktory zhotovitel zodpoveda.

Zhotovitel je zaviazany odstranit pripadné vady diela na zaklade pisomnej reklamacie
objednavatefa, ato v dohodnutej lehote. Ak nedéjde k dohode o lehote, je zaviazany
takéto vady odstranit v ¢o najkratSej technicky moznej lehote. Podla volby objednavatela
budu vady bud odstranené opravou, vymenou vadnej veci, alebo bude poskytnuta
primerana zfava vyjadrujica i vySku Skdd spdsobenych tymito vadami objednavatelovi.
V pripade, Ze by o vySke tejto zfavy nebola uzatvorena dohoda, bude uréena nezavislym
sudnym znalcom, schvalenym obidvoma stranami.

Zaruéna lehota na reklamovanu cast predmetu diela sa prediZzuje o dobu podinajlc
datumom uplatnenia opravnenej reklamacie a konéi diiom odstranenia vady.



6.8

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

8.1

Pre zabezpecenie riadnej obsluhy audrzby je zhotovitel povinny odovzdat
objednavatelovi pokyny k uzivaniu a udrzbe zhotoveného diela a jeho jednotlivych Casti.
Pokial takéto pokyny nebudu objednavatelovi odovzdané, nemdze zhotovitel pri
reklamaciach odmietnut vadu stym, Ze vada vznikla nedostato¢nou alebo vadnou
udrzbou alebo obsluhou.

Clanok VII.
Platobné podmienky

Pravo fakturovat za riadne vykonané stavebné prace vznika zhotovitefovi na zaklade
skutoéne vykonanych prac po odsuhlaseni supisu skutoéne vykonanych prac a dodavok.
Zmluvné strany sa dohodli na realizacii diela so zalohovou platbou vo vySke 12 000 Eur
vratane DPH po vystaveni zalohovej faktary. Zalohova faktara je splatna do 5 dni od jej
doruéenia objednavatelovi. Zhotovitel nasledne vystavi danovy doklad k prijatej platbe.
Faktura musi mat' vSetky nalezitosti podla § 74 zakona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty v zneni neskorsich predpisov. Vyuétovacia faktura bude po ukonéeni a prevzati
prac na zaklade protokolu a odovzdani a prevzati diela na zaklade odsuhlaseného a
pisomné potvrdeného sUpisu skutoéne vykonanych prac objednavatelom a
stavbyveducim zhotovitela podla élanku IX. tejto zmluvy. "

Splatnost’ vyuétovacej faktury bude do 30 dni odo diia doru¢enia objednavatelovi.

Predmet zmluvy sa povazuje za riadne vykonany, ak ho zhotovitel odovzda
objednavatelovi na zaklade Protokolu 0 odovzdani a prevzati prac, v lehote plnenia podla
tejto zmluvy, pripadne jej dodatkov a objednavatel pri preberacom konani nevytkne
zjavné vady a nedorobky predmetu zmluvy.

V pripade, Ze dbjde k zruSeniu alebo k odstupeniu od tejto zmluvy z dévodov na strane
objednavatela, bude zhotovitel prace rozpracované ku dfiu zru$enia alebo odstupenia
fakturovat' objednavatelovi vo vyske vzajomne dohodnutého rozsahu vykonanych prac
k predmetnému driu.

Faktdra bude obsahovat min. nalezitosti v zmysle zakona ¢. 431/2002 Z. z. o Uctovnictve.
Prilohou faktury bude supis skutoéne vykonanych prac potvrdeny stavebno-technickym
dozorom objednavatela alebo objednavatelom a stavbyveducim zhotovitela (vid bod 9.2).
Ak zhotovitel nie je platitel dane z pridanej hodnoty faktara musi obsahovat nalezitosti
podla zakona o uétovnictve. Ak je zhotovitel platitefom dane z pridanej hodnoty, musi
faktira obsahovat nalezitosti aj podla zakona o dani z pridanej hodnoty.

Objednavatel je opravneny vratit faktiru pred uplynutim lehoty jej splatnosti bez
zaplatenia v pripade, Ze neobsahuje dohodnuté nalezitosti. Musi uviest dévod vratenia.
V takomto pripade bezi nova lehota splatnosti odo dina doruéenia opravnenej faktary
objednavateflovi.

Clanok VIiI
Postup a organizacia prace, subdodavky

Zhotovitel ma pravo vykonavat vSetky prace spésobom, ktory povazuje za najvyhodne;jsi
k riadnemu zhotoveniu diela pri reSpektovani ucéelu tejto zmiuvy, zmluvnych terminov,
harmonogramu, dohdd o postupnom dokonéovani diela, koordinacii prac s dalSimi
subdodavatelmi a stibeznej prevadzky objednavatefa. Pri zabezpecovani postupu prac je
zhotovitel povinny dbat’ 0 opravnené zaujmy susedov v mieste zhotovovaného diela.



8.2

8.3

8.4

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

Zhotovitel' je povinny pri plneni svojho zavazku z tejto zmiuvy udrZzovat vSeobecny
poriadok na stavenisku avjeho okoli, najmd na vlastny naklad udrzovat CG&istotu
prijazdovych ciest na stavenisko, udrziavat ich neustalu prejazdnost vozidlam tretich
os6b. Je povinny na svoje naklady denne odstranovat z pracoviska vSetky odpady, obaly
a nedistoty vzniknuté pri jeho praci azhromazdovat ich na mieste, ktoré urci
objednavatel, a nasledne ich na vlastné naklady zlikvidovat. Pri nesplneni tejto povinnosti
je objednavatel opravneny zabezpedit napravu prostrednictvom tretej osoby na naklady
zhotovitefla.

V pripade, ak Zhotovitel pouzije na vykonanie d&iastkovych plneni podla Zmluvy
subdodavatelov, Zhotovitel' za ich plnenie zodpoveda v plnom rozsahu tak, ako keby
predmet plnenia vykonaval sam. Zhotovitel je opravneny uzavriet zmluvu s novym
subdodavatefom pocas plnenia tejto zmluvy len po predchadzajlicom pisomnom suhlase
Objednavatela. Zhotovitel' je pritom povinny zachovat' v jeho subdodavatelskej zmluve
rovhaké podmienky zhotovenia, ako obsahuje tdto Zmluva.

Zoznam Objednavatelom schvalenych subdodavatelov a identifikaéné Udaje o kazdom zo
subdodavatelov, ktori budu zabezpeéovat predmet pinenia podla Zmluvy sa zavazuje
Zhotovitel pisomne oznamit' Objednavatelovi.

Clanok IX.
Technicky dozor, vedenie stavby, stavebny dennik

Zhotovitel berie na vedomie, Ze objednavatel méze mat na stavbe vlastny stavebno-
technicky dozor. Meno tejto zodpovednej osoby bude zapisané pri zapo€ati stavebnych
a montaznych prac do stavebného dennika. Stavebno-technicky dozor objednavatela
bude osobne a systematicky sledovat postup prac, ich akost avykonavat zapisy v
denniku. Zhotovitel je povinny mu toto denne umoznit. Tym objednavatel neprebera
v zmysle stavebného zakona zodpovednost za riadne prevedenie diela, ktoré prinalezi
zhotovitelovi. Stavebno - technicky dozor objednavatela je opravneny takisto k preberaniu
jednotlivych, samostatne odovzdavanych, ¢asti diela.

Zhotovitel zabezpeéi vedenie uskuto¢fiovania stavby (diela) min. 1 odborne
kvalifikovanou osobou - Stavbyveducim (SV).

Objednavatel si vyhradzuje pravo poziadat o vymenu SV v pripade ak s nim nebude
spokojny a s uvedenim objektivneho dévodu vymeny.

Stavbyveduci zodpoveda za vedenie uskuto€hovania stavby, kontrolu stav. prac a je
povinny informovat objednavatela, resp. jeho zmocnenych zastupcov o vSetkych
zmenach, nezrovnalostiach, odchylkach, pokial k nim prislo v priebehu vykonavania prac.

Zhotovitel je povinny viest denné zaznamy o priebehu stavebnych a inych prac riadne po
celu dobu plnenia zavazkov v stavebnom denniku tak, ako to uklada stavebny zékon
50/1976 Zb. vzneni neskorSich predpisov, ato vyhradne v slovenskom jazyku.
Objednavatel je povinny sledovat obsah denniku a k zapisom pripajat’ svoje stanovisko
do troch pracovnych dni odo diia zapisu, ak to vyzaduje povaha zaznamu v denniku.
V pripade, ze zhotovitel povazuje rieSenie takejto veci za bezodkladné, je povinny tuto
skutoénost' v zazname uviest o oznamit' to objednavatelovi.

Povinnost' viest' stavebny dennik konéi diiom odstranenia vSetkych vad a nedorobkov.
Stavebny dennik bude umiestneny po dobu zhotovovania diela na stavbe
u objednavatefla, popripade u preukazatefne poverenej zodpovednej osoby.



9.6

10.1

10.2

10.3

10.4

11.1

11.2

Stavebny dennik musi byt pristupny v priebehu vystavby kedykolvek behom pracovnej
doby, vratane pripadnych predizenych & noénych smien. Objednavatel a zastupcovia
dalSich opravnenych organov su opravneni kedykolvek do neho nazerat a Ziadat z neho
vypisy. Stavebny dennik je vyhotoveny s dvoma képiami. Pripomienky objednavatela
k spésobu vedenia stavebného dennika su pre zhotovitela zavazné.

Clanok X.
Kontrola prevedenia diela

Objednavatel je opravneny kontrolovat spdsob prevedenia diela zhotovitelom
prostrednictvom Stavebno-technického dozoru objednavatela alebo opravnenym
zastupcom objednavatela.

Stavebno-technicky dozor alebo objednavatel je opravneny pri zisteni zavad v priebehu
vykonu prac pozadovat, aby zhotovitel takéto vady odstranil a dielo vykonaval riadnym
spdsobom. Odstranenie vad je zhotovitel povinny realizovat na svoje naklady a v uréenej
lehote.

Zhotovitel je povinny vyzvat objednavatela k obhliadke a prevereniu konstrukcii, ktoré
maju byt dalSim postupom zakryté, alebo sa stanu nepristupnymi. Takato vyzva bude
urobena najneskdr 48 hodin vopred pred samotnym Ukonom a zaznamenana bude aj v
stavebnom denniku. Pokial sa zastupca objednavatela nedostavi ku kontrole v takto
uréenej dobe, je zhotovitel opravneny tieto konstrukcie zakryt. Pred ich zakrytim musi
ucinit’ vSetky opatrenia vyzadované technickymi normami a zabezpedit dokumentaciu
takto zakryvanych konstrukcii ak je to vhodné a pozadované od objednavatela, ato
preukaznou formou (napr.: geod. zameranim). Tento postup ho nezbavuje zodpovednosti
za vady takychto zakrytych konstrukcii.

V pripade, Ze zhotovitel nedodrzi tuto povinnost (bod 10.3), je zaviazany na zaklade
vyzvy objednavatela a na svoje naklady odkryt zakryté konstrukcie, ak so zmluvnymi
stranami nebude uzatvorena ind dohoda, napr. o Uprave zarucnej lehoty, eventualne
zlave z ceny diela.

Clanok XI.
Poistenie a ochrana zdravia pri praci

Zhotovitel predlozi objednavatelovi ku dniu podpisu tejto zmluvy platna poistnd zmluvu
o poisteni zodpovednosti za S8kodu podnikatela / profesijnid zodpovednost alebo
potvrdenie o poisteni (original alebo overenl képiu). Vyzaduje sa poistenie v min. poistnej
sume vo vySke zmluvnej ceny diela vratane DPH.

Bezpeénost a ochrana zdravia:

Zhotovitel sa zavazuije :

-dodrzovat  bezpeénostné, hygienické, poziarne aekologické predpisy na
stavenisku/pracovisku v zmysle platnych pravnych predpisov Slovenskej republiky,

- zaistit vlastny dozor nad bezpeénostou prace v zmysle vyhlaSky MPSVaR SR ¢.
147/2013 Z.z a zakona €. 124/2006 Z.z. o bezpecénosti a ochrane zdravia pri praci a o
zmene a doplneni niektorych zakonov prevadzat' sustavnu kontrolu nad bezpeénostou
prace pri ¢innosti na pracoviskach objednavatela,

-minimalizovat' negativne vplyvy stavebnej €innosti na okolie najma hlucnost, prasnost,
emisiu exhalatov zo spalovacich motorov.



12.1

12.2

12.3

12.4

12.5

12.6

13.1

13.2

13.3

13.4

14.1

14.2

¢lanok XII.
Vlastnictvo diela a zodpovednost za Skody

Odo dna prevzatia staveniska od objednavatela az do dha odovzdania diela, zodpoveda
zhotovitel za $kody na tychto nehnutelnostiach, a zhotovovanom diele.

Vlastnikom vSetkych veci, ktoré zhotovitel zaobstaral k zhotoveniu diela, je do doby ich
zabudovania a pisomného protokolarneho prevzatia objednavatelom zhotovitel.
Zhotovitel nesie zodpovednost za Skodu ako na zhotovovanom diele, tak na veciach
k jeho zhotoveniu.

Vsetky podklady, ktoré boli objednavatelom zhotovitelovi odovzdané, zostavaju jeho
vlastnictvom a zhotovitel za ne zodpoveda, aod okamihu ich prevzatia je povinny
objednavatelovi ich vratit' po splneni svojho zavéazku.

Zodpovednost za $kodu na docasne zabratej ploche pre uéely vystavby nesie zhotovitel
odo dfa jej prevzatia od objednavatela az do dria jej vypratania a spadtného odovzdania.

Driom podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela alebo jeho &asti prechadza
nebezpecéenstvo vzniku Skody na nom na objednavatela.

Zodpovednost za Skodu spdsobenu tretej osobe v suvislosti s vykonavanim diela podia
tejto zmluvy ma zhotovitel.

Clanok XIII.
Odovzdanie a prevzatie diela

Objednavatel prevezme dielo dokonéené v sulade stouto zmluvou od zhotovitela
pisomnym Protokolom o odovzdani a prevzati diela (preberaci protokol), ktorého navrh
pripravi zhotovitel. Protokol bude podpisany sStatutdrnymi zastupcami, resp. nimi
poverenymi zastupcami zmluvnych stran a stavbyveducim.

Za den odovzdania alebo den ukoncenia Uspes$ného preberania diela sa rozumie den
podpisu protokolu o odovzdani a prevzati stavby bez vad a nedorobkov.

V dohodnutej lehote sa zastupca objednavatela zucastni prehliadky dokonéovaného diela,
resp. jeho casti, pri nej bude posudena jeho kvalita a uplnost vykonanych prac
a vytipované pripadné vady a nepodarky, ktoré je nutné odstranit do doby odovzdania
diela, protokolarnou formou. K takejto prehliadke vyzve zhotovitel objednavatela aspori
pat’ dni vopred pred terminom konania prehliadky.

Doklady a dokumenty, ktoré odovzda zhotovitel objednavatelovi pri preberani stavby:
revizne spravy o odskusani a bezchybnosti inStalacii a zariadeni ak je to uplatnitelné,
vyhldsenia zhody vyrobkov, atesty, vyhlasenia zhody vyrobkov, revizie, protokoly
o vykonanych skaskach, montazne listy, zaruéné listy a iné suvisiace doklady k prebratiu
stavby.

Clanok XIV.
Ostatné zavazky zhotovitefa

Zhotovitel je povinny odovzdat vypratané stavenisko azbavené akychkolvek zbytkov
materialu, ktoré maju suvislost' s plnenim zavazku podia tejto zmiuvy.

Informacéné a reklamné tabule méze osadit’ zhotovitel len na zaklade pisomného suhlasu
objednavatela. Jej veflkost, umiestnenie, forma, formulacia a usporiadanie bude
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14.3

14.4

14.5

15.1

15.2

16.1

odsuhlasena objednavatelom. Na stavbe nebude povolena Ziadna ina tabula alebo
reklama s vynimkou, predpisanych tabuli, zakazujacich vstup na stavbu alebo
oznamujucich nebezpecenstvo.

Zhotovitel zabezpedi projekt organizacie dopravy a umiestnenie a udrzovanie dopravnych
znaciek v priebehu zhotovovania diela v pripade ak to povaha prac bude vyzadovat'.

Zhotovitel predloZi elektronickl verziu (vo formate MS Excel) podrobného rozpoctu,
Formular cenovej ponuky, ako aj ma povinnost predkladat v elektronickej verzii (format
MS Excel) kazdu zmenu tohto podrobného rozpoctu, ku ktorej dojde podas realizacie
predmetu zmluvy. Rozpoéet musi byt vypracovany na najnizSiu moznu uroven poloziek,
t.j. na aroven zodpovedajucu polozkam vykaz-vymer.

V pripade, ak zhotovitel bude potrebovat navysit svoje kapacity pre realizaciu diela, je
povinny zamestnat osoby dlhodobo nezamestnané v mieste realizacie zakazky (obec
Kosotlna pri Dunaiji, resp. susediace obce, nasledne okres, kraj, atd.). Forma pracovno-
pravneho vztahu nie je uréena, méze sa jednat o pracovny pomer na kratSi pracovny ¢as
(6i uz na dobu uréitu, alebo neuréiti), o dohodu o pracach vykonavanych mimo
pracovného pomeru atd.

Clanok XV.
Odstupenie od zmluvy, zmena zmluvy

Zmluvné strany mézu pozZadovat zmenu zmiuvy, alebo od zmluvy odstupit za podmienok
danych prisluSnymi ustanoveniami obchodného zakonnika tieto Ukony musia, mat
pisomnu formu a v pripade zmeny zmluvy nazov ,, Dodatok k ZoD ¢&. ..“, avSak v sulade so
zakonom o verejnom obstaravani.

Objednavatel! méze od tejto zmluvy jednostranne odstlipit v pripade podstatného
porusenia tejto zmluvy so 7 diiovou vypovednou lehotou, ktora zadina plynut odo dna
doruéenia vypovedania zmluvy. Doruéenie odstupenia bude do vlastnych ruk podfa
vieobecného predpisu. Za podstatné porusenie zmluvy sa povazuje najma:

- omeskanie s plnenim dohodnutych terminov dlhsie nez 10 kalendarnych dni,
nezapoditava sa do terminu nepriaznivé pocasie, ktoré neumoziuje dodrzat
technolog. postupy.

- neodstranenie nekvalitne prevedenej prace na zaklade poziadavky
objednavatela /dozora v poZzadovanom termine do 5 prac. dni,

- preukazané dodanie alebo pouzitie nekvalitnej dodavky vyrobkov a materialov,

- opakované nedodrzanie platnych predpisov BOZP, poziarnej ochrany alebo
ochrany zivotného prostredia alebo ich podstatné porusenie.

-  zistenie neschvalenych, resp. neopravnenych subdodavatelov na stavenisku

- pouzitie inych stavbyveducich, ktori nespifiaji stanovené podmienky na
kvalifikaciu a ich nenahradenie do 5 prac. dni odo dfa obdrzania vyzvy na
predloZenie dokladov.

Clanok XVI.
Zaverecné ustanovenie

Zmluva o dielo nadobudne platnost dfnom podpisu obidvomi zmluvnymi stranami a
u€innost’ nadobudne v den nasledujuci po dni jej zverejnenia podia zakona ¢. 211/2000
Z.z. o slobodnom pristupe k informaciam a ozmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni zakona &. 546/2010 Z.z.



16.2

16.3

16.4

16.5

16.6

16.7

16.8

16.9

Objednavatel si vyhradzuje pravo odstlpit bez nahrady Skody od tejto zmluvy, v pripade
ak zhotovitel neprediozi tieto pozadované dokumenty uvedené v tejto zmluve: poistka
zhotovitela alebo nezaéne vykonavat stavebné prace do 10 dni odo diia prevzatia
staveniska.

Objednavatel v sulade s § 47a ods. 1 zakona ¢&. 40/1964 Zb. zverejni uzatvoreni zmluvu
odielo na svojej internetovej stranke. Ak nebude tato zmluva zverejnena do troch
mesiacov od uzatvorenia, plati, Ze k uzatvoreniu zmluvy nedoslo.

V pripade ak nezverejni tuto zmluvu povinna osoba (Objednavatel) do siedmich dni odo
dna uzatvorenia, m6ze aj druha zmiuvna strana (Zhotovitel) podat' navrh na zverejnenie
zmluvy v Obchodnom vestniku.

Zmeny a dodatky tejto zmluvy platia len vtedy, ak si podané pisomne a podpisané
Statutarnymi zastupcami obidvoch stran.

VSetky informacie, vratane listin a ostatnej dokumentacie tykajiuce sa tohto zmluvného
vztahu, su povazované obidvomi stranami za doéverné vzmysle ustanovenia § 27
Obchodného zakonnika s vynimkou informacii zverejiiovanych podla zakona o verejnom
obstaravani alebo vyslovne oznacenych v ponuke vo verejnom obstaravani ako déverné
alebo obchodné tajomstvo alebo informacii vyziadanych tretimi osobami, ktorych
opravnenie vyplyva z prislusnych pravnych predpisov, Ziadna zo stran nie je opravnena
pouzit alebo poskytnut informacie o predmete diela, alebo jeho €asti inym osobam bez
predchadzajuceho pisomného suhlasu druhej strany. Vynimku tvori zverejnenie zmluvy.

Prava a povinnosti zmluvnych stran, ktoré nie si vyslovne upravené touto zmluvou, a
vietky z nej zamyslané vztahy, sa budu riadit, interpretovat a uplatfiovat podla
prislusnych ustanoveni Obchodného zakonnika SR v platnom zneni a podla slovenskych
pravnych predpisov.

Vztahy a spory vzniknuté ztejto zmluvy sa riadia vSeobecne zavdznymi pravnymi
predpismi. Strany sa zavazuju riesit pripadné spory, vzniknuté z tejto zmluvy, vzdy najskér
vzajomnym jednanim.

V pripade, Ze niektoré ustanovenie tejto zmluvy sa stane neplatnym, alebo
neuskutoc¢nitelnym, nema to vplyv na platnost zmluvy ako celku. Pre tento pripad sa
zmluvné strany zavazuju, ze takéto neplatné alebo neuskutoénitelné ustanovenie
nahradia ustanovenim inym, ktoré ho v pravnom aj obchodnom zmysle najblizSie
nahradzuje.

16.10 Sucastou tejto zmluvy budd nasledujuce prilohy: Priloha €.1 - Formular cenovej ponuky

(ponukovy rozpocet)

16.12 Tato zmluva je vyhotovena v Styroch origindloch, z éoho objednavatel a zhotovitel

obdrzia dva podpisané exemplare.

Za zhotovitela: Za objednavatela:

V Bratislave, dfa.... ...cccccoovnnnnnn. V Kostolnei mri Minaii A4 ey Lol w

Ing. Jura[ Billy // Ing. Igor Sillo

konatel starosta
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