
 

GENERÁLNY PROJEKTANT :      
  

BANSKÉ PROJEKTY, s.r.o. 
Miletičova 23 
821 09  Bratislava 

INVESTOR :      

    

 

OBEC KOSTOLNÁ PRI DUNAJI 
Kostolná pri Dunaji č. 59 
903 01 Senec 

 

Oddelenie : 

 
  
 

Stupeň dokumentácie : 
 

DOKUMENTÁCIA PRE  
STAVEBNÉ POVOLENIE, 
REALIZAČNÝ PROJEKT 

 

Názov zákazky :  

KOSTOLNÁ PRI DUNAJI - REKONŠTRUKCIA VZ KD-1 

Zákazkové číslo : 

1583-671 BP 
 

DOKUMENT Č.: BP 38-6-6484 REVÍZIA:  

Názov dokumentu: 

A. SPRIEVODNÁ SPRÁVA 

   
   

   

05/2019  Prvé vydanie 
Ing. Marián Fábik Ing. Marián Fábik Ing. Ľuboš Hollý 

    

Dátum Rev. Popis 
Vyhotovil Zodp. proj. Hl. ing. proj. 

Podpis Podpis Podpis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  



Názov projektu: KOSTOLNÁ PRI DUNAJI - REKONŠTRUKCIA VZ KD-1 
Dokument č.: 
BP 38-6-6484 

Rev.: 
 

Názov dokumentu:  

A. SPRIEVODNÁ SPRÁVA 
Dátum: 

05/2019 
Strana: 

2 z 4 

 

 

   
 

  
  
  
  
  
  
  
  

OOBBSSAAHH  ::  

11..    IIDDEENNTTIIFFIIKKAAČČNNÉÉ  ÚÚDDAAJJEE  SSTTAAVVBBYY  AA  IINNVVEESSTTOORRAA  

22..    ZZÁÁKKLLAADDNNÉÉ  ÚÚDDAAJJEE  SSTTAAVVBBYY  AA  JJEEJJ  BBUUDDÚÚCCEEJJ  PPRREEVVÁÁDDZZKKYY                      

33..    PPRREEHHĽĽAADD  VVÝÝCCHHOODDIISSKKOOVVÝÝCCHH  PPOODDKKLLAADDOOVV  

44..    ČČLLEENNEENNIIEE  SSTTAAVVBBYY  NNAA  SSTTAAVVEEBBNNÉÉ  OOBBJJEEKKTTYY  AA  PPRREEVVÁÁDDZZKKOOVVÉÉ  SSÚÚBBOORRYY  

55..    VVEECCNNÉÉ  AA  ČČAASSOOVVÉÉ  VVÄÄZZBBYY  SSTTAAVVBBYY  NNAA  OOKKOOLLIITTÚÚ  VVÝÝSSTTAAVVBBUU  AA  IINNVVEESSTTÍÍCCIIEE    

66..    PPRREEHHĽĽAADD  UUŽŽÍÍVVAATTEEĽĽOOVV  AA  PPRREEVVÁÁDDZZKKOOVVAATTEEĽĽOOVV  

77..    LLEEHHOOTTAA  VVÝÝSSTTAAVVBBYY  

88..    TTEERRMMÍÍNNYY  ZZAAČČAATTIIAA  AA  DDOOKKOONNČČEENNIIAA  SSTTAAVVBBYY  

99..    ÚÚDDAAJJEE  OO  PPRRÍÍPPAADDNNOOMM  PPOOSSTTUUPPNNOOMM  UUVVÁÁDDZZAANNÍÍ    ČČAASSTTÍÍ  SSTTAAVVBBYY  DDOO  PPRREEVVÁÁDDZZKKYY  

1100..    SSKKÚÚŠŠOOBBNNÁÁ  PPRREEVVÁÁDDZZKKAA  AA  DDOOBBAA  JJEEJJ  TTRRVVAANNIIAA  

1111..    CCEELLKKOOVVÉÉ  NNÁÁKKLLAADDYY  SSTTAAVVBBYY  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Názov projektu: KOSTOLNÁ PRI DUNAJI - REKONŠTRUKCIA VZ KD-1 
Dokument č.: 
BP 38-6-6484 

Rev.: 
 

Názov dokumentu:  

A. SPRIEVODNÁ SPRÁVA 
Dátum: 

05/2019 
Strana: 

3 z 4 

 

 

   
 

11..    IIDDEENNTTIIFFIIKKAAČČNNÉÉ  ÚÚDDAAJJEE  SSTTAAVVBBYY  AA  IINNVVEESSTTOORRAA  

Stavba                                      : KOSTOLNÁ PRI DUNAJI - REKONŠTRUKCIA VZ KD-1 
Stupeň                                     : Dokumentácia pre stavebné povolenie, Realizačný projekt (DSP,RP) 
Miesto stavby                         : Kostolná pri Dunaji 
VÚC                                     : Trnavský 
Okres                                     : Senec 
Obec                                     : Kostolná pri Dunaji 
Katastrálne územie                : Kostolná pri Dunaji 
Parcelné číslo                          : 183/30, 183/2 
Druh stavby                             : Rekonštrukcia 
Stavebník                                 : Obec Kostolná pri Dunaji 

 Kostolná pri Dunaji č. 59 
 903 01 Senec 

 
22..    ZZÁÁKKLLAADDNNÉÉ  ÚÚDDAAJJEE  SSTTAAVVBBYY  AA  JJEEJJ  BBUUDDÚÚCCEEJJ  PPRREEVVÁÁDDZZKKYY                      

Predmetná projektová dokumentácia pre vydanie stavebného povolenia sa zaoberá technickým 
návrhom riešenia rekonštrukcie vodárenského zdroja (VZ) KD-1 v obci Kostolná pri Dunaji.  

Súčasný stav: 

V súčasnosti slúži objekt VZ KD-1 ako jediný zdroj pitnej vody pre verejný vodovod v obci Kostolná 
pri Dunaji. Distribúcia pitnej vody k spotrebiteľom je zabezpečená systémom verejnej podzemnej 
vodovodnej siete z potrubí PVC-DN100 a DN80. Verejný vodovod je v správe obce Kostolná pri Dunaji.  

Studňa zabezpečuje dodávku pitnej vody z podzemného vrtu KD-1 pre odber 2,0 l/s v obci Kostolná 
pri Dunaji pomocou jedného ponorného čerpadla s výtlačným vodovodným potrubím OC-DN80. Čerpadlo je 
spúšťané postupne podľa požiadavky na dodávku vody cez frekvenčný menič. Výtlak čerpadla je priestoroch 
strojovne napojený na jednu tlakovú nádobu s objemom 0,5 m3. Súčasťou VZ je aj elektrotechnická časť, 
ktorá obsahuje NN elektrické rozvody pre napojenie technologickej časti a stavebnej elektroinštalácie.  

Navrhovaný stav: 

Na základe požiadaviek investora sa v danej dokumentácii navrhuje rekonštrukcia celého objektu 
VZ KD-1, ktorá bude pozostávať z kompletnej demontáže existujúcej strojnotechnologickej časti (čerpadlo, 
armatúry, potrubné rozvody) a súvisiacich súčastí technológie.  

Návrh technického riešenia rekonštrukcie spočíva v dodávke a montáže 1 ks nového ponorného 
čerpadla s frekvenčným meničom. Čerpacia technika je navrhnutá na vykrytie maximálnych hodinových 
špičiek spotrebiska, čo je 5 l/s. V rámci strojnotechnologickej časti sa navrhujú nové potrubné trasy výtlaku 
spolu s novými armatúrami a novou tlakovou nádobou. Súčasťou rekonštrukcie je aj návrh hygienického 
zabezpečenia pitnej vody inštalovaním chlórovacieho zariadenia do priestoru novej chlórovne.  

S rekonštrukciou technológie je spojený návrh potrebných búracích prác a stavebných úprav 
pôvodných stavebných konštrukcií (budova, podzemné šachty) s obnovou vonkajších i vnútorných povrchov 
podláh, omietok, strechy. Súčasne sa navrhuje výmena existujúcich vonkajších vstupných dverí a okien, 
vybudovanie nových základov a prestupov v rámci stavebnej pripravenosti pre osadenie novej technológie.  

Navrhovanými technologickými a stavebnými úpravami sa opravia závady na existujúcich objektoch 
a predĺži sa životnosť technologických rozvodov aj budovy objektu VZ v súlade s požiadavkami vyhlášky č. 
29/2005 Z. z. o opatreniach na ochranu vôd a o technických úpravách v ochranných pásmach vodárenských 
zdrojov a zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách  a súvisiacich právnych predpisov. 

V časti PRS, meranie a regulácia sa navrhuje inštalovanie nových trás prevádz. rozvodov silnoprúdu 
k navrhovanej technológii a umiestnenie snímačov prevádzkových údajov (prietoky, hladiny, tlaky,...).  
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33..    PPRREEHHĽĽAADD  VVÝÝCCHHOODDIISSKKOOVVÝÝCCHH  PPOODDKKLLAADDOOVV  

Pre vypracovanie projektovej dokumentácie boli použité nasledovné podklady: 
- mapové podklady 
- geodetické výškové, polohopisné zameranie  
- právny stav daného územia 
- hydrogeologický prieskum  
- obhliadka terénu  
- pracovné porady    
- platné právne predpisy a normy STN 
 

44..  ČČLLEENNEENNIIEE  SSTTAAVVBBYY  NNAA  SSTTAAVVEEBBNNÉÉ  OOBBJJEEKKTTYY  AA  PPRREEVVÁÁDDZZKKOOVVÉÉ  SSÚÚBBOORRYY  

Navrhovaná stavba je v predmetnej projektovej dokumentácii vypracovaná v odporúčanom rozsahu 
projektu stavby prikladaného k žiadosti o stavebné povolenie podľa §9 vyhlášky MŽPSR č. 453/2000 Z. z. (k 
§ 58 zákona) prílohy č. 2, 3 sadzobníka UNIKA z r. 2018 a je členená nasledovne: 

- E. Stavebné objekty 
  E.1    SO 01 Stavebné úpravy VZ KD-1 

- G. Prevádzkové súbory 
  G.1    PS 01 VZ KD-1 Strojnotechnologická časť 
  G.2    PS 02 VZ KD-1 PRS, MaR 
 

55..  VVEECCNNÉÉ  AA  ČČAASSOOVVÉÉ  VVÄÄZZBBYY  SSTTAAVVBBYY  NNAA  OOKKOOLLIITTÚÚ  VVÝÝSSTTAAVVBBUU  AA  IINNVVEESSTTÍÍCCIIEE  

Predmetná stavba nemá ani vecnú, ani časovú väzbu na okolitú výstavbu a nevyvolá súvisiace 
investície. 

 
66..  PPRREEHHĽĽAADD  UUŽŽÍÍVVAATTEEĽĽOOVV  AA  PPRREEVVÁÁDDZZKKOOVVAATTEEĽĽOOVV  

Užívateľom a súčasne prevádzkovateľom predmetnej stavby bude obec Kostolná pri Dunaji. 
 

77..    LLEEHHOOTTAA  VVÝÝSSTTAAVVBBYY  

Predpokladaná doba výstavby bude približne 2 mesiace. 
 
88..    TTEERRMMÍÍNNYY  ZZAAČČAATTIIAA  AA  DDOOKKOONNČČEENNIIAA  SSTTAAVVBBYY  

Predpokladaný termín začiatku a dokončenia stavby bude upresnený investorom. 
 
99..    ÚÚDDAAJJEE  OO  PPRRÍÍPPAADDNNOOMM  PPOOSSTTUUPPNNOOMM  UUVVÁÁDDZZAANNÍÍ    ČČAASSTTÍÍ  SSTTAAVVBBYY  DDOO  PPRREEVVÁÁDDZZKKYY  

Jednotlivé časti predmetnej stavby (studňa, strojovňa, VŠ) je možné uvádzať do prevádzky aj 
samostatne za predpokladu krátkej odstávky a prerušenia systému zásobovania vodou.  
  
1100..    SSKKÚÚŠŠOOBBNNÁÁ  PPRREEVVÁÁDDZZKKAA  AA  DDOOBBAA  JJEEJJ  TTRRVVAANNIIAA  

Skúšobná prevádzka sa uvažuje len v prípade navrhovanej technológie VZ KD-1 v dĺžke 1 rok po 
úspešnom komplexnom preskúšaní technologických zariadení a techniky. 

 
1111..    CCEELLKKOOVVÉÉ  NNÁÁKKLLAADDYY  SSTTAAVVBBYY  

Predpokladané celkové náklady stavby sú vyčíslené  v prílohe H. predmetnej PD.  


