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1. IDENTIFIKACNE UDAJE STAVBY A INVESTORA

Stavba : KOSTOLNA PRI DUNAIJI - REKONSTRUKCIA VZ KD-1
Stupen : Dokumentdcia pre stavebné povolenie, Realizacny projekt (DSP,RP)
Miesto stavby : Kostolnd pri Dunaji
vUcC : Trnavsky
Okres : Senec
Obec : Kostolnd pri Dunaji
Katastralne Uzemie : Kostolna pri Dunaji
Parcelné ¢islo :183/30, 183/2
Druh stavby : Rekonstrukcia
Stavebnik : Obec Kostolna pri Dunaji
Kostolna pri Dunaji ¢. 59
903 01 Senec

2. ZAKLADNE UDAJE STAVBY A JEJ BUDUCEJ PREVADZKY

Predmetna projektovd dokumentacia pre vydanie stavebného povolenia sa zaoberd technickym
navrhom rieSenia rekonstrukcie vodarenského zdroja (VZ) KD-1 v obci Kostolna pri Dunaji.

Sucasny stav:

V slcasnosti sluzi objekt VZ KD-1 ako jediny zdroj pitnej vody pre verejny vodovod v obci Kostolna
pri Dunaji. Distribdcia pitnej vody k spotrebitefom je zabezpefena systémom verejnej podzemnej
vodovodne;j siete z potrubi PVC-DN100 a DN80. Verejny vodovod je v sprdve obce Kostolna pri Dunaji.

Studna zabezpeduje dodavku pitnej vody z podzemného vrtu KD-1 pre odber 2,0 I/s v obci Kostolna
pri Dunaji pomocou jedného ponorného &erpadla s vytlaénym vodovodnym potrubim OC-DN8O. Cerpadlo je
spustané postupne podla poZiadavky na dodavku vody cez frekvenény menié. Vytlak ¢erpadla je priestoroch
strojovne napojeny na jednu tlakovi nddobu s objemom 0,5 m3. Stéastou VZ je aj elektrotechnicka ¢ast,
ktora obsahuje NN elektrické rozvody pre napojenie technologickej ¢asti a stavebnej elektroinstaldacie.

Navrhovany stav:

Na zaklade poZiadaviek investora sa v danej dokumentacii navrhuje rekonstrukcia celého objektu
VZ KD-1, ktord bude pozostavat z kompletnej demontéze existujlicej strojnotechnologickej ¢asti (¢erpadlo,
armatury, potrubné rozvody) a suvisiacich sucasti technoldgie.

Navrh technického riesenia rekonstrukcie spociva v dodavke a montaze 1 ks nového ponorného
¢erpadla s frekvenénym menic¢om. Cerpacia technika je navrhnutd na vykrytie maximalnych hodinovych
$piciek spotrebiska, ¢o je 5 I/s. V ramci strojnotechnologickej ¢asti sa navrhuju nové potrubné trasy vytlaku
spolu s novymi armatirami a novou tlakovou nadobou. Sucastou rekonstrukcie je aj navrh hygienického
zabezpecenia pitnej vody inStalovanim chlérovacieho zariadenia do priestoru novej chlérovne.

S rekonstrukciou technoldgie je spojeny navrh potrebnych buracich prac a stavebnych udprav
povodnych stavebnych konstrukcii (budova, podzemné Sachty) s obnovou vonkajsich i vnatornych povrchov
podlah, omietok, strechy. Stcasne sa navrhuje vymena existujucich vonkajsich vstupnych dveri a okien,
vybudovanie novych zdkladov a prestupov v rdmci stavebnej pripravenosti pre osadenie novej technoldgie.

Navrhovanymi technologickymi a stavebnymi Upravami sa opravia zdvady na existujucich objektoch
a prediZi sa Zivotnost technologickych rozvodov aj budovy objektu VZ v stlade s poZiadavkami vyhlasky ¢.
29/2005 Z. z. o opatreniach na ochranu véd a o technickych dpravach v ochrannych pasmach vodarenskych
zdrojov a zakona ¢. 364/2004 Z. z. o vodach a suvisiacich pravnych predpisov.

V Casti PRS, meranie a reguldcia sa navrhuje instalovanie novych trds prevadz. rozvodov silnopriddu
k navrhovanej technoldgii a umiestnenie snimacov prevadzkovych udajov (prietoky, hladiny, tlaky,...).
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3. PREHLAD VYCHODISKOVYCH PODKLADOV

Pre vypracovanie projektovej dokumentdacie boli pouzité nasledovné podklady:
- mapové podklady
- geodetické vyskové, polohopisné zameranie
- pravny stav daného Uzemia
- hydrogeologicky prieskum
- obhliadka terénu
- pracovné porady
- platné pravne predpisy a normy STN
4. CLENENIE STAVBY NA STAVEBNE OBJEKTY A PREVADZKOVE SUBORY

Navrhovana stavba je v predmetnej projektovej dokumentdcii vypracovana v odporucanom rozsahu
projektu stavby prikladaného k Ziadosti o stavebné povolenie podla §9 vyhlasky MZPSR €. 453/2000 Z. z. (k
§ 58 zakona) prilohy €. 2, 3 sadzobnika UNIKA z r. 2018 a je ¢lenend nasledovne:

- E. Stavebné objekty
E.1 SO 01 Stavebné upravy VZ KD-1

- G. Prevadzkové stibory
G.1 PS01VZKD-1 Strojnotechnologicka ¢ast
G.2 PS02VZKD-1PRS, MaR

5. VECNE A CASOVE VAZBY STAVBY NA OKOLITU VYSTAVBU A INVESTICIE

Predmetnd stavba nema ani vecnu, ani ¢asovu vazbu na okolitd vystavbu a nevyvola suvisiace
investicie.

6. PREHLAD UZIVATELOV A PREVADZKOVATELOV

UZivatelom a sucasne prevadzkovatelom predmetnej stavby bude obec Kostolna pri Dunaiji.

7. LEHOTA VYSTAVBY

Predpokladana doba vystavby bude priblizne 2 mesiace.

8. TERMIiNY ZACATIA A DOKONCENIA STAVBY

Predpokladany termin zaciatku a dokoncenia stavby bude upresneny investorom.

9. UDAJE O PRIPADNOM POSTUPNOM UVADZANIi CASTi STAVBY DO PREVADZKY

Jednotlivé Easti predmetnej stavby (studfa, strojoviia, VS) je moiné uvadzat do prevadzky aj
samostatne za predpokladu kratkej odstavky a prerusenia systému zasobovania vodou.

10. SKUSOBNA PREVADZKA A DOBA JEJ TRVANIA

Skugobna prevadzka sa uvazuje len v pripade navrhovanej technolégie VZ KD-1 v dizke 1 rok po
uspesnom komplexnom preskusani technologickych zariadeni a techniky.

11. CELKOVE NAKLADY STAVBY

Predpokladané celkové naklady stavby su vycislené v prilohe H. predmetnej PD.




