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1. IDENTIFIKACNE UDAJE STAVBY A INVESTORA

Stavba : KOSTOLNA PRI DUNAJI - REKONSTRUKCIA VZ KD-1
Objekt : SO 01 Stavebné upravy VZ KD-1
E.1.1 Stavebna Cast
Stupen : Dokumentdcia pre stavebné povolenie, Realizacny projekt (DSP,RP)
Miesto stavby : Kostolna pri Dunaji
vUcC : Trnavsky
Okres : Senec
Obec : Kostolnd pri Dunaji
Katastralne Uzemie : Kostolna pri Dunaji
Parcelné ¢islo :183/30, 183/2
Druh stavby : Rekonstrukcia
Stavebnik : Obec Kostolna pri Dunaji
Kostolna pri Dunaji ¢. 59
903 01 Senec

2. ZAKLADNE UDAIJE STAVBY A JEJ BUDUCEJ PREVADZKY

Predmetny stavebny objekt SO 01 riesi technicky navrh stavebnych Uprav existujucich objektov
vodarenského zdroja (VZ) KD-1 v obci Kostolna pri Dunaji.

Sucasny stav:

Objekt VZ KD-1 je samostatna jednopodlazna budova tvorend priestorom strojovne, v ktorej sa
nachadza tlakova nadoba s technologickymi rozvodmi. Vo vonkajsej Casti pred vstupom do budovy je
situovana podzemnad sachta studne. Studna je tvorend podzemnym zvislym vrtom KD-1 z ocelovej paznice
s vonkajsim priemerom ¢273 mm. Z juznej strany od budovy je v zelenom pase na vodovodnom rozvode
PVC-DN100 umiestnena podzemna vodomerna $achta (VS) a nefunkéna vodomernd $achta pre druzstvo.

Navrhovany stav:

Na zaklade poZiadaviek investora sa v danej dokumentacii navrhuje rekonstrukcia celého objektu
VZ KD-1. Srekonstrukciou technoldgie je spojeny navrh potrebnych buracich prac a stavebnych uUprav
povodnych stavebnych konstrukcii (budova, podzemné Sachty) s obnovou vonkajsich i vnatornych povrchov
podlah, omietok, strechy. Stcasne sa navrhuje vymena existujucich vonkajsich vstupnych dveri a okien,
vybudovanie novych zdkladov a prestupov v rdmci stavebnej pripravenosti pre osadenie novej technoldgie.

3. PREHLAD VYCHODISKOVYCH PODKLADOV

Pre vypracovanie projektovej dokumentacie boli pouzité nasledovné podklady:
- projekt JP , Kostolna pri Dunaji — vodovodna siet | a Il. etapa“, zr. 1972-73

- prevadzkovy poriadok , Kostolna pri Dunaji - vodovod”, z r. 1986

- geodetické vyskové, polohopisné zameranie

- pravny stav daného Uzemia

- hydrogeologicky prieskum

- obhliadka terénu

- pracovné porady

- platné pravne predpisy a normy STN

STN 01 3480 Vykresy stavebnych konstrukcii

STN 72 3146 Vstupné Sachty a revizne komory z prost. beténu a zo Zelezobetdnu
STN 73 2001 Projektovanie beténovych stavieb

STN 73 3050 Zemné prace
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4. VYKOPOVE A BURACIE PRACE

Vykopové prace:

Vykopové prace st navrhnuté v mieste navrhovanych potrubnych prepojeni.

Pred zahdjenim vykopovych prac na Sachtach a prepojovacich potrubiach bude potrebné
zabezpecit vytycenie vsetkych existujucich podzemnych inZinierskych sieti resp. overenie ich polohy
prieskumnymi sondami!!!

V zelenom péase budl pozostivat z odstranenia vrchného zemného horizontu a
nasledného vykopania stavebnych jam a ryh. Po odstraneni vrchného horizontu bude zemina odvezena na
docasnu skladku a neskér pouZitd na spatnu terénnu Upravu. VyuZitie ostatnej vykopanej zeminy na spatnu
terénnu Upravu stavby bude zavisiet od Struktury a fyzikdlno-mechanickych vlastnosti zeminy, ktord musi
spifiat navrhované parametre.

Pri navrhu zakladovych konstrukcii sa vychadzalo zudajov o zdkladovej pode ziskanych
z dostupnych geologickych elaboratov. V zmysle geologickych podkladov by sa mala hladina podzemnej
nachadzat cca 4,5 m pod Uroviiou pdévodného terénu.

Navrhované vykopové prace v mieste novej $achty budu realizované v hibkach max. 1,8 m t.j. bez
vyskytu podzemnej vody.

Buracie prace:

Pred zahdjenim bdracich prac a demontazi jestvujucich stavebnych prvkov je nutné odsuhlasit s
prevadzkou plan vystavby resp. zabezpecenia vstupov do objektov!

Buracie prace budu vo vnutri objektov pozostéavat z:

- odstranenia exist. ocel. stupadiel

- odrezanenia exist. ocel. paznice DN250

- demontaze exist. ocefovych mrezi, dveri a zarubne

- vyburania spadového lahceného beténu plochej strechy
- demontaze oplechovania strechy

- demontaze dazdovych zlabov a zvodu

- otryskania existujuceho bet. poteru

- odstranenia existujucej stierky

- vyburania prestupovych otvorov a prieduchov do nosnych konstrukcii
- vyrezania a vyburania pasu do bet. podlahy

Buracie prace vo vonkajsich priestoroch budu pozostavat z:
- demontaze exist. ocel. poklopov

- odstranenia a vyburania bet. konStrukcie stropov Sacht

- zarezania a vyburania Casti pévodnych spevnenych pléch
- demontazZe exist. podzemného potrubia DN80 a DN100

- odstranenia existujucej fasadnej omietky

- odstranenia existujlcej asfalt. hydroizolacie strechy

Vyburany materidl z exist. konstrukcii bude odvezeny na skladku stavebného odpadu resp. bude
likvidovany v zbernych surovinach.

5. POPIS ARCHITEKTONICKEHO A STAVEBNEHO RIESENIA OBJEKTU

5.1 Architektonické riesenie stavby

Z hladiska architektonického riesenia stavby sa existujica budova VZ zmeni iba minimalne.
Z vonkajsej strany budd vymenené povodné dvere aokna za nové, sandciou prejde aj fasdda budovy
s novou povrchovou Upravou. Vo vnutornych priestoroch budovy je navrhnutd nova miestnost chlérovne
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s pédorysom 1,0 x 1,1 m oddelend murovanou prieckou od priestoru strojovne. Zmenou prejde aj
povrchova Uprava Casti podlah, stien, strechy a vybudovanie nového zakladu pod technologické zariadenia
a rozvody. Ostatné jestvujluce objekty zostanu z architektonického hladiska bez zmeny.

Hodnoty vyskovych kot navrhovanej stavby su uvadzané vo vyskovom systéme Balt po vyrovnani.
40,000 = 124,05 m n.m vyskova Uroven povodnej podlahy.

5.2 Stavebno-technické rieSenie stavby

Stavebné Upravy budu vo vnutri objektov pozostavat z:

- vybudovania novej zakladovej dosky pod tlakovi nadobu

- spatna Uprava bet. konstrukcie podlahy

- osadenia novej konstrukcie paznice zhlavia studne

- vybudovania novych podlahovych spadovych bet. poterov

- prekrytia podlahovej jimky rostom

- osadenia novych vidlicovych stupadiel do podzemnych Sacht
- vybudovania novej deliacej priecky priestoru chlérovne

- osadenia novych plastovych okien a dveri

- osadenia novych VZT zariadeni a doplnkov

- nova Uprava vnutornych povrchov podlah, stien, stropov stierkami, natermi, obkladmi

Stavebné Upravy budu vo vonkajsich priestoroch pozostavat z:

- montdaZe nového oplechovania strechy

- osadenia nového dazdového Zlabu a zvodu

- osadenia novej prefabrikovanej z.b. stropnej dosky na vodomernu Sachtu

- osadenia poch6dznych poklopov na podzemné Sachty

- uloZenie nového odpadového potrubia so vsakovacou Sachtou

- uloZenie novych podzemnych vodovodnych potrubnych prepojeni medzi objektami so spatnym
zasypom stavebnej ryhy

- zateplenie plochej strechy spadovanou izolaciou

- nova Uprava vonkajsich povrchov strechy, fasady, omietkami, natermi

- spatna uprava Zel. bet. konstrukcie vonkajsej spev. plochy

5.3 Konstrukéné riesenie stavby

Zakladové konstrukcie:

Zakladové konstrukcie su tvorené novou zakladovou doskou pod tlakovid nadobu. Nova doska sa
bude realizovat v otvorenej stavebnej jam s hlbkou 450 mm pod existujicou podlahou.

Zakladova skara pod podkladny betdn zakladovej dosky sa upravi a stabilizuje pomocou podsypu.
Na podsyp a vyrovnanie nerovnosti dna vykopu resp. prisypanie na Uroven koty zdklad. skary bude pouZzity
Strkovy vankuds hr. 150 mm s hr. frakcie 16-32 mm. Povrch zakladovej Skary bude zhutfovany s hodnotou
hutnenia Eger=90MPa, Eger2/Ederi<2.5. Pod dosku bude zrealizovany podkladny beton v hr. 100 mm z
prostého beténu C12/15.

Zakladova doska je navrhnutd v hr. 300 mm z prostého beténu C30/37 vystuzeného ocelovou
sietovinou s hr. pratu R-g6 mm s okom 150x150 mm.

2vislé konstrukcie:

Nové zvislé konstrukcie bude tvorit vnutornd deliaca priecka, ktord je navrhnutd z presnych
pérobetdénovych tvarnic hr. 150 mm na cementovd maltu. Sucastou steny bude aj prefabrikovany
prekladovy tramec PSF 150-1250 mm umiestneny nad dvernym otvorom.

Vodorovné konstrukcie:

Vodorovné nosné konstrukcie st tvorené spatnou Upravou vnutornej podlahy, ktora bude tvorena
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vrchnou zakladovou doskou hr. 100 mm z prostého beténu C12/15 polozenou na podkladnom betdne hr.
100 mm z prostého beténu C12/15. Vo vnutri podzemnej $achty studne bude novu podlahu tvorit spadovy
betdn hr. 200 — 230 mm z prostého beténu C30/37.

Nad vodomernou Sachtou je navrhnuté osadenie novej stropnej dosky z prefabrikovanej Zel. bet.
konstrukcie hr. 130 mm s jednym vstupnym otvorom.

5.4 Izolacie vodorovnych a zvislych konstrukcii

Vnatorné povrchy vodorovnych a zvislych konstrukcii budd zabezpefené ochrannymi a
hydroizolaénymi hmotami.

Hydroizolacie:

Vnuatorné povrchy podzemnych Sacht (podlahy, steny, stropy) budud vyspravené hydroizolacnou
cementovou stierkou.

Odizolovanie zakladovej dosky vnutornej podlahy bude tvorit vrstva modifikovaného asfaltového
pasu napojend na pévodnu hydroizolaciu.

Stresnu krytinu plochej strechy bude tvorit izola¢na fdélia z PVC. Spodnu vrstvu medzi novou
tepelnou izoldciou a nosnou konstrukciou bude tvorit parotesna félia z PVC.

Termoizolacie:

Zateplenie vonkajsej plochej strechy budu tvorit spadované dosky tepelnej izolacie hr. 40 - 150 mm
z XPS polystyrénu.

Protikordzna ochrana:

Proti kordzii je navrhnutd ochrana vsetkych povrchovo nechrdnenych novych kovovych casti
aplikaciou antikoréznymi zakladnymi natermi a dvomi vrchnymi krycimi epoxid. natermi. Zamocnickym
vyrobkom navrhnutym z kompozitu a nehrdzavejlicej ocele (nerez) vyrobca daného materialu zarucuje ich
bezudrzbovu prevadzku a dané konstrukcie si nevyZaduju ochranné natery.

5.5 Vnutorné a vonkajsie upravy povrchov

Skladba uprav vnutornych povrchov:

1-Strojovna:
Podlaha: - epoxidovy protiprasny poter s odolnostou voéi Smyku a mech. poskodeniu

Steny: - do Urovne 0,15 m od podlahy soklik z epoxidového protiprasného poteru
- nad Uroven 0,15 m od podlahy silikatova stierka, paropriepustny oderuvzdorny nater
Strop: - silikatova stierka, paropriepustny oderuvzdorny nater

2-Chldrovria:
Podlaha: - hydroizolaéna stierka, keramicka dlazba

Steny: - do Urovne 1,5 m od podlahy hydroizola¢na stierka, keramicky obklad
- nad uroven 1,5 m od podlahy ochranny nater s chem. odolnostou
Strop: - silikatova stierka, ochranny nater s chem. odolnostou

Skladba uUprav vonkajsich povrchov:

Obvodova: - troven sokla do vysky +0,600 m fasadna dekorativna silikatova omietka
stena - fasada od vysky +0,600 m fasadna silikatova omietka a minerdlny nater

Vzor fasady a farebny odtieii vonkajsich obvodovych stien a strechy sa bude sa realizovat vo
farebnej skale po odstihlaseni investora !!!
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5.6 Zadmocnicke konstrukcie
V rdmci zdmocnickych konstrukcii s navrhnuté:

Nové vonkajsie poklopy s rdmom z kompozitu. Poklopy budu uzamykacie, vodotesné, pochodzne tr.
A15, s vetracou hlavicou DN100. Nové krycie rosty na podlahové jimky a ich nosné konstrukcie z kompozitu.
Kompozitny material ktory je vyrobeny z polyesterovych profilov vystuZzenych sklenenymi viaknami.

Nové ukoncenie paznice zhlavia vrtu v podzemnej Sachte studne KD-1. PaZnica zhlavia je navrhnutd
z nerezovej konstrukcie ato kotviacej platne arurovej paznice ¢ 273x10 mm. Platia bude kotvena do
povodnej bet. podlahy Sachty chem. kotvami systému HILTI.

5.7 Vyplne stavebnych otvorov

V ramci rekonstrukcie objektu budovy je na zaklade poZiadavky investora navrhnutd vymena
pévodnych vonkajsich vstupnych ocelovych dveri a okien za nové.

Navrhnuté su vonkajsie dvojkridlové plné plastové dvere uzamykatelné bez prahu s bezpeénostnym
kovanim. Vnutorné dvere do chlérovne budu jednokridlové plné plastové s prahom s bezpecnostnym
kovanim.

Nové okna su navrhnuté z plastovych 5 komorovych profilov vyplnenych izolatnym dvojsklom,
s vonkaj$im a vnutornym parapetom. Otvaratelné ¢asti okien budd prekryté sietkou proti hmyzu.

Stavebny rozmer otvorov je nutné pred objednanim dveri preverit na stavbe.
5.8 Prepojovacie potrubia

Odpadové potrubie DN100 z podlahovej vpuste:

Zaciatok kanalizacie bude napojenim na podlahovy vpust v miestnosti strojovne a zaustené bude do
novej vsakovacej Sachty osadenej v zelenom pase za budovou VZ. Vo vsakovacej sachte bude na konci
odpadového potrubia osadena koncova klapka.

Potrubie kanalizacie je navrhnuté z hladkych plnostennych hrdlovych rur materialu PP v kruhovej
tuhosti SN4 s priemerom $110 mm a celkovou dizkou potrubia 4 m.

Vodovodné potrubie DN100 vytlaku zo studne KD-1:

Prepojenie medzi objektami studne — budovy strojovne — vodomernej Sachty je rozdelené na dva
Useky. Zaciatok I. Useku (studna - strojoviia) vymeny potrubia bude napojenim na prirubu nového
vytlatného potrubia DN80 zo studne KD-1. Na novom potrubi bude osadend redukénd elektrospojka
DN80/100 s prirubovym spojom na PN16. Nasledne bude nové potrubie DN100 pokracovat lezato v smere
do budovy VZ. V strojovni bude potrubie zvislo prestupovat cez podlahu a konéit rota¢nou prirubou PN16
pripravenou pre napojenie technoldgie. Zaciatok Il. Useku (strojoviia — vodom. Sachta) vymeny potrubia
bude v strojovni zvislym napojenim na prirubu technolégie DN100 rotaénou prirubou PN16. Dalej bude
nové potrubie DN100 zvislo prestupovat cez podlahu strojovne a pokracovat lezato v smere k vodomernej
Sachte. Po prestupe cez stenu vodomernej Sachty bude na potrubi osadena rotacna priruba PN16, ktora sa
napoji armatury vodomernej Sachty DN100.

Potrubie je navrhnuté z tlakovych vodovodnych rur z HDPE-RC(PN10)- 110x6,6mm v dizke 24m.
Spajanie HDPE potrubia je navrhnuté elektrofiznymi objimkami z HDPE-PN16, ktoré zabezpedia tesnost rar
resp. stabilizuju smerové lomy v potrubi voci hydraulickym sildam a razom.

Sklonové pomery:

Pri navrhu sklonovych pomerov gravitacného kanalizacného potrubia bude dodrzany minimalny
sklon podla STN 75 6101. Pri navrhu sklonovych pomerov tlakového vodovodného potrubia bude dodrzany
min. sklon nivelety potrubia podla STN 75 5401.
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UloZenie potrubia v zemi:

Prepojovacie potrubie bude ukladané v stavebnejryhe Sirky 1000 mm, ktorej zvislé steny budu
zabezpecené priloznym pazenim. Potrubia m6zu byt podla vyrobcu ukladané na pieskové 16zko hr. 100 mm.

Materidl na zriadenie 16zka bude ukladany rovnomerne po celej Sirke ryhy.

Nad potrubie vodovodu sa v celej jeho dizke uloZi vyhladavaci vodi¢ CYKY 1 x 4 mm?, rovnobeZne
s jeho osou a k potrubiu sa prichyti samolepiacou paskou okolo potrubia vo vzdialenosti 1.5 m. V zemi sa
nad potrubie vo vyske 0,3 m umiestni vystrazna félia modrej farby Sirky 250 mm.

Pred zasypanim napojenia pripojky na arealovy rozvod je potrebné urobit tlakové skasky v
zmysle STN 75 5911. Skusky je potrebné vykonat za uéasti budiceho prevadzkovatela.

Pred zasypanim kanalizicie je potrebné urobit skusky tesnosti STN EN 1610 — Stavba a skisanie
kanalizaénych potrubi a stok.

5.9 Vsakovacia Sachta

Sachta bude sluZit pre odvadzanie (infiltraciu) vypustanych a Ukapovych vod z priestoru strojovne
umiestnenej vo vnutry existujlcej budovy VZ.

Transport vod do Sachty bude zabezpeceny pomocou gravitacného odpadového potrubia g110mm
cez stenu Sachty.

Sachta je navrhnutd ako beténova tvorend z prefabrikatov t.j. bet. kénusu, skruZi o vnitornom
priemere DN1000 vybavené sttpadlami. Sachta bude opatrené betédnovym poklopom DN625 (tr. zatazenia
B125). Dno Sachty bude tvorené strkovym vankusom, ktory bude prepojeny s priepustnou strkovou vrstvou
podloZia aby bolo zabezpecené vsakovanie vod do okolitého prostredia.

5.10 Vzduchotechnické zabezpecenie stavby

Hygienické vetranie ¢erstvym vzduchom miestnosti strojovne (m.¢. 1) je navrhnuté ako prirodzené.
Privod a odtah vzduchu bude cez 2 ks vetracich prieduchov DN200, ktoré budd umiestnené diagonalne v
obvodovych stenach budovy nad podlahou a pod stropom.

Vetranie miestnosti novej chlérovne (m.¢. 2) bude zaistovat nastenny plastovy axialny ventilator
HEF/150, ktory bude umiestneny vo vetracom prieduchu DN150 tesne nad podlahou. Privod éerstvého
vzduchu bude podtlakom cez vetraci prieduch DN150 s protidazdovou Zaliziou umiestneny diagondlne v
obvodovej stene pod stropom. Ventildtor odvadza znehodnoteny vzduch cez stenu a spatnu klapku von do
volnej atmosféry.

Ovladanie ventilatora bude mozné manudlne vypinacom od vstupnych dveri do chlérovne. Sucasne
bude ventilator mozné nastavit na automatické spustanie v lubovolnych intervaloch s nastavenim regulacie
otacok. Spbésob zapojenia ventildtora je dodavkou profesie ELEKTRO. Vykonové parametre su uvedené na
vykrese.

Nové vetracie prieduchy DN150 a DN200 budu prekryté plastovymi vonkajSimi plastovymi
protidazdovymi ZalUziami vybavenymi sitkom proti hmyzu a vndtornymi mriezkami.
6. STATIKA
Nové nosné konstrukcie (zakladova doska) st navrhnuté z prostého betdonu s ocefovou vystuzou.
Navrhovany material:

- zékladovy betdn STN EN 206-1 C30/37-XC4,XD2,XA2(SK)-Cl0,4-Dmax16-S3

- ocel B 500A (10 505 R), presah ocelovych sieti 300mm

- predpisané krytie vystuze 50 mm zabezpedit pouzitim distan¢nych podloZiek
- podkladny betén STN EN 206-1-C12/15-X0
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7. ZEMNE PRACE

Vonkajsie potrubia:

Na obsyp potrubia v zelenom pdse sa pouZije pévodna vykopova triedena zemina prehodena cez
sito so zrnom max. 0-16 mm. Obsyp potrubia bude v hribke 30 cm nad vrchol potrubia.

Material bude rozprestrety po oboch stranach potrubia vo vrstvach 10-15 cm a zhutneny simerne
po oboch stranach potrubia. Aj dalSie vrstvy sa zhutriuju len po stranach potrubia az do vysky 30 cm nad
vrchom potrubia. Zhutfovanie nad potrubim je nepripustné.

Na zasyp bude v zelenom pdse pouZitd netriedena zemina z vykopu. Jednotlivé vrstvy zeminy budu
zhutfiované na 96 % Proctorovej skusky.

Sachty:

Po dokonéeni hrubej stavby sa pristlpi k realizacii obsypu podzemnej ¢asti vonkajSich obvodovych
stien $acht vykopanou triedenou zeminou. Obsyp bude zhutfiovany v rovhomernych vrstvach hr. 400 mm v
zmysle normy STN 72 1006 Kontrola zhutnenia zemin a sypanin.

8. SPEVNENE PLOCHY

Spatna uprava vonkajsej betdnovej plochy v mieste stavebnej ryhy potrubného prepojenia bude
tvorena doskou hr. 150 mm z prostého betonu C30/37 vystuzeného ocelovou sietovinou s hr. pratu R-¢6
mm s okom 150x150 mm. ZaloZenie dosky bude na strkovom vankusi hr. 150 mm s hr. frakcie 16-32 mm.
Povrch zékladovej skary bude zhutfiovany s hodnotou hutnenia Egei=90MPa, Egefa/Eder1<2.5.

9. TERENNE UPRAVY

Po ukonceni zemnych prac sa zeleny pas upravi zahumusovanim poévodnou zeminou ana jeho
povrchu sa zrealizuje osev trdvovym semenom. Ostatny dotknuty okolity terén sa spatne upravi do
povodného stavu.

10. BEZPECNOST PRACE A TECHNICKYCH ZARIADENI

Vsetky prace acinnosti vramci stavby budd vykonavané so zretelom na vytvorenie pozitivheho
a bezpecného pracovného prostredia, na ochranu verejnosti pred zranenim a materidlnymi skodami, na
ochranu Zivotného prostredia.

Pred zaciatkom prac na realizacii objektu musia byt vSetci pracovnici pouteni o ochrane zdravia
a bezpeénosti prace na stavenisku. Pri praci musia pouzivat predpisané ochranné a pracovné pomaocky.

Pocas prac je dodavatel povinny zabezpelit dodrziavanie platnych bezpeénostnych predpisov
v stlade s Vyhlaskou MPSVaR SR ¢&. 147/2013 Zb. a dalich platnych pravnych noriem pre zabezpecenie
bezpeénosti na stavenisku. Taktiez musi byt vhodnym spbsobom zabraneny vstup na stavenisko
nepovolanym osobam. Hranice staveniska musia byt viditelne oznacené.

Stavebnik je povinny zabezpelit pred zacatim prac splnenie minimalnych bezpeénostnych
a zdravotnych poziadaviek na stavenisko vzmysle nariadenia vlady ¢. 396/2006 Z.z. z 24. maja 2006.
Koordinaciu plnenia uUloh BOZP pri realizacii prac na stavenisku avstavebnom dvore zabezpecuje
koordinator bezpecnosti menovany pre kazdu stavbu stavebnikom. Starostlivost o bezpecnost a ochranu
zdravia je rovnocennou a nedelitelnou ¢astou pripravy, planovania a plnenia pracovnych uloh (§ 132 zak.
prace).

Kazdy zhotovitel na stavbe vypracuje v spolupraci s koordindtorom bezpecnosti analyzu rizik pre
nim doddvané prdace a navrhne preventivne opatrenia na odstranenie a minimalizaciu tychto rizik. Jedna sa
o rizika vyplyvajluce z umiestnenia stavby, z pracovnej Cinnosti pre okolie, pre subezne vykonavané prace,
pre nadvazne vykonavané prace a pre rizika vyplyvajuce z vlastnej ¢innosti.




