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11..    IIDDEENNTTIIFFIIKKAAČČNNÉÉ  ÚÚDDAAJJEE  SSTTAAVVBBYY  AA  IINNVVEESSTTOORRAA  

Stavba                                      : KOSTOLNÁ PRI DUNAJI - REKONŠTRUKCIA VZ KD-1 
Objekt                                     : SO 01 Stavebné úpravy VZ KD-1  
                                                     E.1.1 Stavebná časť 
Stupeň                                     : Dokumentácia pre stavebné povolenie, Realizačný projekt (DSP,RP) 
Miesto stavby                         : Kostolná pri Dunaji 
VÚC                                     : Trnavský 
Okres                                     : Senec 
Obec                                     : Kostolná pri Dunaji 
Katastrálne územie                : Kostolná pri Dunaji 
Parcelné číslo                          : 183/30, 183/2 
Druh stavby                             : Rekonštrukcia 
Stavebník                                 : Obec Kostolná pri Dunaji 

 Kostolná pri Dunaji č. 59 
 903 01 Senec 

 
22..    ZZÁÁKKLLAADDNNÉÉ  ÚÚDDAAJJEE  SSTTAAVVBBYY  AA  JJEEJJ  BBUUDDÚÚCCEEJJ  PPRREEVVÁÁDDZZKKYY                      

Predmetný stavebný objekt SO 01 rieši technický návrh stavebných úprav existujúcich objektov  
vodárenského zdroja (VZ) KD-1 v obci Kostolná pri Dunaji.  

Súčasný stav: 

Objekt VZ KD-1 je samostatná jednopodlažná budova tvorená priestorom strojovne, v ktorej sa 
nachádza tlaková nádoba s technologickými rozvodmi. Vo vonkajšej časti pred vstupom do budovy je 
situovaná podzemná šachta studne. Studňa je tvorená podzemným zvislým vrtom KD-1 z oceľovej pažnice 
s vonkajším priemerom Ø273 mm. Z južnej strany od budovy je v zelenom páse na vodovodnom rozvode 
PVC-DN100 umiestnená podzemná vodomerná šachta (VŠ) a nefunkčná vodomerná šachta pre družstvo.   

Navrhovaný stav: 

Na základe požiadaviek investora sa v danej dokumentácii navrhuje rekonštrukcia celého objektu 
VZ KD-1. S rekonštrukciou technológie je spojený návrh potrebných búracích prác a stavebných úprav 
pôvodných stavebných konštrukcií (budova, podzemné šachty) s obnovou vonkajších i vnútorných povrchov 
podláh, omietok, strechy. Súčasne sa navrhuje výmena existujúcich vonkajších vstupných dverí a okien, 
vybudovanie nových základov a prestupov v rámci stavebnej pripravenosti pre osadenie novej technológie.  

 
33..    PPRREEHHĽĽAADD  VVÝÝCCHHOODDIISSKKOOVVÝÝCCHH  PPOODDKKLLAADDOOVV  

Pre vypracovanie projektovej dokumentácie boli použité nasledovné podklady: 
- projekt JP „Kostolná pri Dunaji – vodovodná sieť I a II. etapa“, z r. 1972-73 
- prevádzkový poriadok „Kostolná pri Dunaji - vodovod“, z r. 1986 
- geodetické výškové, polohopisné zameranie  
- právny stav daného územia 
- hydrogeologický prieskum  
- obhliadka terénu  
- pracovné porady    
- platné právne predpisy a normy STN 
STN 01 3480  Výkresy stavebných konštrukcií 
STN 72 3146  Vstupné šachty a revízne komory z prost. betónu a zo železobetónu 
STN 73 2001  Projektovanie betónových stavieb 
STN 73 3050  Zemné práce 
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44..    VVÝÝKKOOPPOOVVÉÉ  AA  BBÚÚRRAACCIIEE  PPRRÁÁCCEE 

Výkopové práce: 

Výkopové práce sú navrhnuté v mieste navrhovaných potrubných prepojení.  

Pred zahájením výkopových prác na šachtách a prepojovacích potrubiach bude potrebné 
zabezpečiť vytýčenie všetkých existujúcich podzemných inžinierských sietí resp. overenie ich polohy 
prieskumnými sondami!!! 

V zelenom páse budú pozostávať z odstránenia vrchného zemného horizontu a 
následného vykopania stavebných jám a rýh. Po odstránení vrchného horizontu bude zemina odvezená na 
dočasnú skládku a neskôr použitá na spätnú terénnu úpravu. Využitie ostatnej vykopanej zeminy na spätnú 
terénnu úpravu stavby bude závisieť od štruktúry a fyzikálno-mechanických vlastností zeminy, ktorá musí 
spĺňať navrhované parametre. 

Pri návrhu základových konštrukcií sa vychádzalo z údajov o základovej pôde získaných 
z dostupných geologických elaborátov. V zmysle geologických podkladov by sa mala hladina podzemnej 
nachádzať cca 4,5 m pod úrovňou pôvodného terénu.  

Navrhované výkopové práce v mieste novej šachty budú realizované v hĺbkach max. 1,8 m t.j. bez  
výskytu podzemnej vody.  

Búracie práce: 

Pred zahájením búracích prác a demontáží jestvujúcich stavebných prvkov je nutné odsúhlasiť s 
prevádzkou plán výstavby resp. zabezpečenia vstupov do objektov! 

Búracie práce budú vo vnútri objektov pozostávať z: 
- odstránenia exist. oceľ. stúpadiel 
- odrezanenia exist. oceľ. pažnice DN250 
- demontáže exist. oceľových mreží, dverí a zárubne 
- vybúrania spádového ľahčeného betónu plochej strechy 
- demontáže oplechovania strechy 
- demontáže dažďových žľabov a zvodu 
- otryskania existujúceho bet. poteru 
- odstránenia existujúcej stierky 
- vybúrania prestupových otvorov a prieduchov do nosných konštrukcií 
- vyrezania a vybúrania pásu do bet. podlahy 

Búracie práce vo vonkajších priestoroch budú pozostávať z:  
- demontáže exist. oceľ. poklopov 
- odstránenia a vybúrania bet. konštrukcie stropov šácht 
- zarezania a vybúrania časti pôvodných spevnených plôch  
- demontáže exist. podzemného potrubia DN80 a DN100 
- odstránenia existujúcej fasádnej omietky 
- odstránenia existujúcej asfalt. hydroizolácie strechy 

Vybúraný materiál z exist. konštrukcií bude odvezený na skládku stavebného odpadu resp. bude 
likvidovaný v zberných surovinách. 

 
55..    PPOOPPIISS  AARRCCHHIITTEEKKTTOONNIICCKKÉÉHHOO  AA  SSTTAAVVEEBBNNÉÉHHOO  RRIIEEŠŠEENNIIAA  OOBBJJEEKKTTUU 

5.1 Architektonické riešenie stavby 

Z hľadiska architektonického riešenia stavby sa existujúca budova VZ zmení iba minimálne. 
Z vonkajšej strany budú vymenené pôvodné dvere a okná za nové, sanáciou prejde aj fasáda budovy 
s novou povrchovou úpravou. Vo vnútorných priestoroch budovy je navrhnutá nová miestnosť chlórovne 
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s pôdorysom 1,0 x 1,1 m oddelená murovanou priečkou od priestoru strojovne. Zmenou prejde aj 
povrchová úprava časti podláh, stien, strechy a vybudovanie nového základu pod technologické zariadenia 
a rozvody. Ostatné jestvujúce objekty zostanú z architektonického hľadiska bez zmeny. 

Hodnoty výškových kót navrhovanej stavby sú uvádzané vo výškovom systéme Balt po vyrovnaní. 
±0,000 = 124,05 m n.m výšková úroveň pôvodnej podlahy. 

5.2 Stavebno-technické riešenie stavby 

Stavebné úpravy budú vo vnútri objektov pozostávať z: 
- vybudovania novej základovej dosky pod tlakovú nádobu 
- spätná úprava bet. konštrukcie podlahy 
- osadenia novej konštrukcie pažnice zhlavia studne 
- vybudovania nových podlahových spádových bet. poterov 
- prekrytia podlahovej jímky roštom 
- osadenia nových vidlicových stúpadiel do podzemných šácht 
- vybudovania novej deliacej priečky priestoru chlórovne 
- osadenia nových plastových okien a dverí 
- osadenia nových VZT zariadení a doplnkov 
- nová úprava vnútorných povrchov podláh, stien, stropov stierkami, nátermi, obkladmi 

Stavebné úpravy budú vo vonkajších priestoroch pozostávať z: 
- montáže nového oplechovania strechy 
- osadenia nového dažďového žľabu a zvodu 
- osadenia novej prefabrikovanej ž.b. stropnej dosky na vodomernú šachtu 
- osadenia pochôdznych poklopov na podzemné šachty 
- uloženie nového odpadového potrubia so vsakovacou šachtou 
- uloženie nových podzemných vodovodných potrubných prepojení medzi objektami so spätným  
  zásypom stavebnej ryhy 
- zateplenie plochej strechy spádovanou izoláciou 
- nová úprava vonkajších povrchov strechy, fasády, omietkami, nátermi 
- spätná úprava žel. bet. konštrukcie vonkajšej spev. plochy 

5.3 Konštrukčné riešenie stavby 

Základové konštrukcie: 

Základové konštrukcie sú tvorené novou základovou doskou pod tlakovú nádobu. Nová doska sa 
bude realizovať v otvorenej stavebnej jam s hĺbkou 450 mm pod existujúcou podlahou.  

Základová škára pod podkladný betón základovej dosky sa upraví a stabilizuje pomocou podsypu. 
Na podsyp a vyrovnanie nerovností dna výkopu resp. prisypanie na úroveň kóty základ. škáry bude použitý 
štrkový vankúš hr. 150 mm s hr. frakcie 16-32 mm. Povrch základovej škáry bude zhutňovaný s hodnotou 
hutnenia Edef=90MPa, Edef2/Edef1<2.5. Pod dosku bude zrealizovaný podkladný betón v hr. 100 mm z 
prostého betónu C12/15. 

Základová doska je navrhnutá v hr. 300 mm z prostého betónu C30/37 vystuženého oceľovou 
sieťovinou s hr. prútu R-∅6 mm s okom 150x150 mm.   

Zvislé konštrukcie: 

Nové zvislé konštrukcie bude tvoriť vnútorná deliaca priečka, ktorá je navrhnutá z presných 
pórobetónových tvárnic hr. 150 mm na cementovú maltu. Súčasťou steny bude aj prefabrikovaný 
prekladový trámec PSF 150-1250 mm umiestnený nad dverným otvorom.  

Vodorovné konštrukcie: 

Vodorovné nosné konštrukcie sú tvorené spätnou úpravou vnútornej podlahy, ktorá bude tvorená  
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vrchnou základovou doskou hr. 100 mm z prostého betónu C12/15 položenou na podkladnom betóne hr. 
100 mm z prostého betónu C12/15. Vo vnútri podzemnej šachty studne bude novú podlahu tvoriť spádový 
betón hr. 200 – 230 mm z prostého betónu C30/37. 

Nad vodomernou šachtou je navrhnuté osadenie novej stropnej dosky z prefabrikovanej žel. bet. 
konštrukcie hr. 130 mm s jedným vstupným otvorom. 

5.4 Izolácie vodorovných a zvislých konštrukcií 

Vnútorné povrchy vodorovných a zvislých konštrukcií budú zabezpečené ochrannými a 
hydroizolačnými hmotami.  

Hydroizolácie: 

Vnútorné povrchy podzemných šácht (podlahy, steny, stropy)  budú vyspravené hydroizolačnou 
cementovou stierkou. 

Odizolovanie základovej dosky vnútornej podlahy bude tvoriť vrstva modifikovaného asfaltového 
pásu napojená na pôvodnú hydroizoláciu.  

Strešnú krytinu plochej strechy bude tvoriť izolačná fólia z PVC. Spodnú vrstvu medzi novou 
tepelnou izoláciou a nosnou konštrukciou bude tvoriť parotesná fólia z PVC. 

Termoizolácie: 

Zateplenie vonkajšej plochej strechy budú tvoriť spádované dosky tepelnej izolácie hr. 40 - 150 mm  
z XPS polystyrénu. 

Protikorózna ochrana: 

Proti korózii je navrhnutá ochrana všetkých povrchovo nechránených nových kovových častí 
aplikáciou antikoróznymi základnými nátermi a dvomi vrchnými krycími epoxid. nátermi. Zámočníckym 
výrobkom navrhnutým z kompozitu a nehrdzavejúcej ocele (nerez) výrobca daného materiálu zaručuje ich 
bezúdržbovú prevádzku a dané konštrukcie si nevyžadujú ochranné nátery.  

5.5 Vnútorné a vonkajšie úpravy povrchov 

Skladba úprav vnútorných povrchov: 

1-Strojovňa: 
Podlaha:   - epoxidový protiprašný poter s odolnosťou voči šmyku a mech. poškodeniu 
Steny:      - do úrovne 0,15 m od podlahy soklík z epoxidového protiprašného poteru 
                 - nad úroveň 0,15 m od podlahy silikátová stierka, paropriepustný oderuvzdorný náter 
Strop:      - silikátová stierka, paropriepustný oderuvzdorný náter 

2-Chlórovňa: 
Podlaha:   - hydroizolačná stierka, keramická dlažba 
Steny:      - do úrovne 1,5 m od podlahy hydroizolačná stierka, keramický obklad 
                 - nad úroveň 1,5 m od podlahy ochranný náter s chem. odolnosťou 
Strop:      - silikátová stierka, ochranný náter s chem. odolnosťou 

Skladba úprav vonkajších povrchov: 

Obvodová:  - úroveň sokla do výšky +0,600 m fasádna dekoratívna silikátová omietka 
stena            - fasáda od výšky +0,600 m fasádna silikátová omietka a minerálny náter  

Vzor fasády a farebný odtieň vonkajších obvodových stien a strechy sa bude sa realizovať vo 
farebnej škále po odsúhlasení investora !!! 
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5.6 Zámočnícke konštrukcie 

V rámci zámočníckych konštrukcií sú navrhnuté: 

Nové vonkajšie poklopy s rámom z kompozitu. Poklopy budú uzamykacie, vodotesné, pochôdzne tr.  
A15, s vetracou hlavicou DN100. Nové krycie rošty na podlahové jímky a ich nosné konštrukcie z kompozitu.  
Kompozitný materiál ktorý je vyrobený z polyesterových profilov vystužených sklenenými vláknami.  

Nové ukončenie pažnice zhlavia vrtu v podzemnej šachte studne KD-1. Pažnica zhlavia je navrhnutá 
z nerezovej konštrukcie a to kotviacej platne a rúrovej pažnice ∅ 273x10 mm. Platňa bude kotvená do 
pôvodnej bet. podlahy šachty chem. kotvami systému HILTI.   

5.7 Výplne stavebných otvorov 

V rámci rekonštrukcie objektu budovy je na základe požiadavky investora navrhnutá výmena 
pôvodných vonkajších vstupných oceľových dverí a okien za nové.  

Navrhnuté sú vonkajšie dvojkrídlové plné plastové dvere uzamykateľné bez prahu s bezpečnostným 
kovaním. Vnútorné dvere do chlórovne budú jednokrídlové plné plastové s prahom s bezpečnostným 
kovaním. 

Nové okná sú navrhnuté z plastových 5 komorových profilov vyplnených izolačným dvojsklom, 
s vonkajším a vnútorným parapetom. Otvárateľné časti okien budú prekryté sieťkou proti hmyzu.  

Stavebný rozmer otvorov je nutné pred objednaním dverí preveriť na stavbe. 

5.8 Prepojovacie potrubia 

Odpadové potrubie DN100 z podlahovej vpuste: 

Začiatok kanalizácie bude napojením na podlahový vpust v miestnosti strojovne a zaústené bude do 
novej vsakovacej šachty osadenej v zelenom páse za budovou VZ. Vo vsakovacej šachte bude na konci 
odpadového potrubia osadená koncová klapka. 

Potrubie kanalizácie je navrhnuté z hladkých plnostenných hrdlových rúr materiálu PP v kruhovej 
tuhosti SN4 s priemerom Ø110 mm a celkovou dĺžkou potrubia 4 m. 

Vodovodné potrubie DN100 výtlaku zo studne KD-1: 
Prepojenie medzi objektami studne – budovy strojovne – vodomernej šachty je rozdelené na dva 

úseky. Začiatok I. úseku (studňa - strojovňa) výmeny potrubia bude napojením na prírubu nového 
výtlačného potrubia DN80 zo studne KD-1. Na novom potrubí bude osadená redukčná elektrospojka 
DN80/100 s prírubovým spojom na PN16. Následne bude nové potrubie DN100 pokračovať ležato v smere 
do budovy VZ. V strojovni bude potrubie zvislo prestupovať cez podlahu a končiť rotačnou prírubou PN16 
pripravenou pre napojenie technológie. Začiatok II. úseku (strojovňa – vodom. šachta) výmeny potrubia 
bude v strojovni zvislým napojením na prírubu technológie DN100 rotačnou prírubou PN16. Ďalej bude 
nové potrubie DN100 zvislo prestupovať cez podlahu strojovne a pokračovať ležato v smere k vodomernej 
šachte. Po prestupe cez stenu vodomernej šachty bude na potrubí osadená rotačná príruba PN16, ktorá sa 
napojí armatúry vodomernej šachty DN100. 

Potrubie je navrhnuté z tlakových vodovodných rúr z HDPE-RC(PN10)- Ø110x6,6mm v dĺžke 24m.  
Spájanie HDPE potrubia je navrhnuté elektrofúznymi objímkami z HDPE-PN16, ktoré zabezpečia tesnosť rúr 
resp. stabilizujú smerové lomy v potrubí voči hydraulickým silám a rázom. 

Sklonové pomery:  

Pri návrhu sklonových pomerov gravitačného kanalizačného potrubia bude dodržaný minimálny 
sklon podľa STN 75 6101. Pri návrhu sklonových pomerov tlakového vodovodného potrubia bude dodržaný 
min. sklon nivelety potrubia podľa STN 75 5401. 
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Uloženie potrubia v zemi:  

Prepojovacie potrubie bude ukladané v stavebnej ryhe šírky 1000 mm, ktorej zvislé steny budú 
zabezpečené príložným pažením. Potrubia môžu byť podľa výrobcu ukladané na pieskové lôžko hr. 100 mm. 

Materiál na zriadenie lôžka bude ukladaný rovnomerne po celej šírke ryhy.  

Nad potrubie vodovodu sa v celej jeho dĺžke uloží vyhľadávací vodič CYKY 1 x 4 mm2, rovnobežne 
s jeho osou a k potrubiu sa prichytí samolepiacou páskou okolo potrubia vo vzdialenosti 1.5 m. V zemi sa 
nad potrubie vo výške 0,3 m umiestni výstražná fólia modrej farby šírky 250 mm. 

Pred zasypaním napojenia prípojky na areálový rozvod je potrebné urobiť tlakové skúšky v 
zmysle STN 75 5911. Skúšky je potrebné vykonať za účasti budúceho prevádzkovateľa. 

Pred zasypaním kanalizácie je potrebné urobiť skúšky tesnosti STN EN 1610 – Stavba a skúšanie 
kanalizačných potrubí a stôk. 

5.9 Vsakovacia šachta  

Šachta bude slúžiť pre odvádzanie (infiltráciu) vypúšťaných a úkapových vôd z priestoru strojovne 
umiestnenej vo vnútry existujúcej budovy VZ. 

Transport vôd do šachty bude zabezpečený pomocou gravitačného odpadového potrubia Ø110mm 
cez stenu šachty. 

Šachta je navrhnutá ako betónová tvorená z prefabrikátov t.j. bet. kónusu, skruží o vnútornom 
priemere DN1000 vybavené stúpadlami. Šachta bude opatrené betónovým poklopom DN625 (tr. zaťaženia 
B125). Dno šachty bude tvorené štrkovým vankúšom, ktorý bude prepojený s priepustnou štrkovou vrstvou 
podložia aby bolo zabezpečené vsakovanie vôd do okolitého prostredia. 

5.10 Vzduchotechnické zabezpečenie stavby 

Hygienické vetranie čerstvým vzduchom miestnosti strojovne (m.č. 1) je navrhnuté ako prirodzené. 
Prívod a odťah vzduchu bude cez 2 ks vetracích prieduchov DN200, ktoré budú umiestnené diagonálne v 
obvodových stenách budovy nad podlahou a pod stropom.  

Vetranie miestnosti novej chlórovne (m.č. 2) bude zaisťovať nástenný plastový axiálny ventilátor 
HEF/150, ktorý bude umiestnený vo vetracom prieduchu DN150 tesne nad podlahou. Prívod čerstvého 
vzduchu bude podtlakom cez vetrací prieduch DN150 s protidažďovou žalúziou umiestnený diagonálne v 
obvodovej stene pod stropom. Ventilátor odvádza znehodnotený vzduch cez stenu a spätnú klapku von do 
voľnej atmosféry. 

Ovládanie ventilátora bude možné manuálne vypínačom od vstupných dverí do chlórovne. Súčasne 
bude ventilátor možné nastaviť na automatické spúšťanie v ľubovoľných intervaloch s nastavením  regulácie 
otáčok. Spôsob zapojenia ventilátora je dodávkou profesie ELEKTRO. Výkonové parametre sú uvedené na 
výkrese. 

Nové vetracie prieduchy DN150 a DN200 budú prekryté plastovými vonkajšími plastovými 
protidažďovými žalúziami vybavenými sitkom proti hmyzu a vnútornými mriežkami. 

 
66..    SSTTAATTIIKKAA  

Nové nosné konštrukcie (základová doska) sú navrhnuté z prostého betónu s oceľovou výstužou.  

Navrhovaný materiál: 

- základový betón STN EN 206-1 C30/37-XC4,XD2,XA2(SK)-Cl0,4-Dmax16-S3 
- oceľ B 500A (10 505 R) , presah oceľových sietí 300mm 
- predpísané krytie výstuže 50 mm zabezpečiť použitím dištančných podložiek 
- podkladný betón STN EN 206-1-C12/15-X0 
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77..    ZZEEMMNNÉÉ  PPRRÁÁCCEE  

Vonkajšie potrubia: 

Na obsyp potrubia v zelenom páse sa použije pôvodná výkopová triedená zemina prehodená cez 
sito so zrnom max. 0-16 mm. Obsyp potrubia bude v hrúbke 30 cm nad vrchol potrubia.  

Materiál bude rozprestretý po oboch stranách potrubia vo vrstvách 10-15 cm a zhutnený súmerne 
po oboch stranách potrubia. Aj ďalšie vrstvy sa zhutňujú len po stranách potrubia až do výšky 30 cm nad 
vrchom potrubia. Zhutňovanie nad potrubím je neprípustné.  

Na zásyp bude v zelenom páse použitá netriedená zemina z výkopu. Jednotlivé vrstvy zeminy budú 
zhutňované na  96 %  Proctorovej  skúšky. 

Šachty: 

Po dokončení hrubej stavby sa pristúpi k realizácii obsypu podzemnej časti vonkajších obvodových 
stien šácht vykopanou triedenou zeminou. Obsyp bude zhutňovaný v rovnomerných vrstvách hr. 400 mm v 
zmysle normy STN 72 1006 Kontrola zhutnenia zemín a sypanín. 

 
88..    SSPPEEVVNNEENNÉÉ  PPLLOOCCHHYY 

Spätná úprava vonkajšej betónovej plochy v mieste stavebnej ryhy potrubného prepojenia bude 
tvorená doskou hr. 150 mm z prostého betónu C30/37 vystuženého oceľovou sieťovinou s hr. prútu R-∅6 
mm s okom 150x150 mm. Založenie dosky bude na štrkovom vankúši hr. 150 mm s hr. frakcie 16-32 mm. 
Povrch základovej škáry bude zhutňovaný s hodnotou hutnenia Edef=90MPa, Edef2/Edef1<2.5. 

 
99..    TTEERRÉÉNNNNEE  ÚÚPPRRAAVVYY 

Po ukončení zemných prác sa zelený pás upraví zahumusovaním pôvodnou zeminou a na jeho 
povrchu sa zrealizuje osev trávovým semenom. Ostatný dotknutý okolitý terén sa spätne upraví do 
pôvodného stavu. 

 
1100..    BBEEZZPPEEČČNNOOSSŤŤ  PPRRÁÁCCEE  AA  TTEECCHHNNIICCKKÝÝCCHH  ZZAARRIIAADDEENNÍÍ    

Všetky práce a činnosti v rámci stavby budú vykonávané so zreteľom na vytvorenie pozitívneho 
a bezpečného pracovného prostredia, na ochranu verejnosti pred zranením a materiálnymi škodami, na 
ochranu životného prostredia. 

Pred začiatkom prác na realizácii objektu musia byť všetci pracovníci poučení o ochrane zdravia 
a bezpečnosti práce na stavenisku. Pri práci musia používať predpísané ochranné a pracovné pomôcky. 

Počas prác je dodávateľ povinný zabezpečiť dodržiavanie platných bezpečnostných predpisov 
v súlade s Vyhláškou MPSVaR SR č. 147/2013 Zb. a ďalších platných právnych noriem pre zabezpečenie 
bezpečnosti na stavenisku. Taktiež musí byť vhodným spôsobom zabránený vstup na stavenisko 
nepovolaným osobám. Hranice staveniska musia byť viditeľne označené. 

Stavebník je povinný zabezpečiť pred začatím prác splnenie minimálnych bezpečnostných 
a zdravotných požiadaviek na stavenisko v zmysle nariadenia vlády č. 396/2006 Z.z. z 24. mája 2006. 
Koordináciu plnenia úloh BOZP pri realizácii prác na stavenisku a v stavebnom dvore zabezpečuje 
koordinátor bezpečnosti menovaný pre každú stavbu stavebníkom. Starostlivosť o bezpečnosť a ochranu 
zdravia je rovnocennou a nedeliteľnou časťou prípravy, plánovania a plnenia pracovných úloh (§ 132 zák. 
práce). 

Každý zhotoviteľ na stavbe vypracuje v spolupráci s koordinátorom bezpečnosti analýzu rizík pre 
ním dodávané práce a navrhne preventívne opatrenia na odstránenie a minimalizáciu  týchto rizík. Jedná sa 
o riziká vyplývajúce z umiestnenia stavby, z pracovnej činnosti pre okolie, pre súbežne vykonávané práce, 
pre nadväzne vykonávané práce a pre riziká vyplývajúce z vlastnej činnosti. 


