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Stavba:   KOSTOLNÁ PRI DUNAJI - REKONŠTRUKCIA VZ KD-1
Objekt:   S0 01 Stavebné úpravy VZ KD-1, E.1.1 Stavebná časť 
Objednávateľ:   OBEC KOSTOLNÁ PRI DUNAJI
Zhotoviteľ:   
Miesto:  

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotkov

Dodávka celkom Montáž celkom Cena celkom Hmotnosť
Hmotnosť 

celkom

HSV Práce a dodávky HSV   43,284

1 Zemné práce   0,039

1 111101101
Odstránenie travín s príp. premiestnením a uložením na hromady do 
50 m, pri celkovej ploche do 1000m2   m2 21,712 0,00000 0,000
6,16*3,70+4,84*1,00-3,70*1,60   21,712

2 111201101
Odstránenie krovín a stromov s koreňom s priemerom kmeňa do 100 
mm, do 1000 m2   m2 5,000 0,00000 0,000

3 112201101
Odstránenie pňov s vykopaním a premiestnením na vzdial. 50 m 
priemeru nad 100 do 300 mm   ks 1,000 0,00001 0,000

4 113307121
Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého 
drveného, hr. do 100 mm,  -0,13000t   m2 5,920 0,00000 0,000
1,60*3,70   5,920

5 113107231
Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 
do 150 mm,  -0,22500t   m2 5,920 0,00000 0,000
1,60*3,70   5,920

6 122201101 Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3   m3 0,990 0,00000 0,000
0,15*(4,84+6,16)*0,60 " pod nový okapový chodníček z kameniva 
okolo objektu   0,990

7 131211101 Hĺbenie jám v  hornine tr.3 súdržných - ručným náradím   m3 4,600 0,00000 0,000
2,00*1,00*2,30 " jama pre vsakovaciu šachtu   4,600

8 132211121
Hĺbenie rýh šírky nad 600  do 1300 mm v  horninách tr. 3 súdržných - 
ručným náradím   m3 15,736 0,00000 0,000
(3,70+5,20+4,41)*1,10*(1,00-0,15) " výkop mimo objektov   12,445(0,48+1,88+0,90+0,48)*1,10*(1,00-2*0,10) " časť výkopov v objekte 
ČS   3,291
Súčet   15,736

9 132211139
Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š nad 600 do 1300 mm ručným 
náradím v horninetr. 3   m3 6,779 0,00000 0,000
(4,60+15,736)/3   6,779

10 130001101
Príplatok k cenám za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného 
vedenia - pre všetky triedy   m3 11,253 0,00000 0,000
(3,70+5,20+4,41)*1,10*0,60 " výkop mimo objektov   8,785
(0,48+1,88+0,90+0,48)*1,10*0,60 " časť výkopov v objekte ČS   2,468
Súčet   11,253

11 174201205r
Zásyp nepoužívanej vodomernej šachty pre družstvo výkopovou 
zeminou   m3 6,000 0,00000 0,000
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12 151101101 Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m   m2 39,930 0,00097 0,039
2*(3,70+5,20+4,41)*1,50   39,930

13 151101111 Odstránenie paženia rýh pre podzem. vedenie, príložné hĺbky do 2 m   m2 39,930 0,00000 0,000
2*(3,70+5,20+4,41)*1,50   39,930

14 161101601
Vytiahnutie výkopku z priestoru pod podkladovým betónom podlahy z 
horn. 1-4 z hĺbky nad 1 do 2 m   m3 3,291 0,00000 0,000(0,48+1,88+0,90+0,48)*1,10*(1,00-2*0,10) " časť výkopov v objekte 
ČS   3,291

15 162201211
Vodorovné premiestnenie výkopku horniny tr. 1 až 4 stavebným 
fúrikom do 10 m v rovine alebo vo svahu do 1:5   m3 6,582 0,00000 0,000
2*(0,48+1,88+0,90+0,48)*1,10*(1,00-2*0,10) " výkop i spätný zásyp 
časti výkopov v objekte ČS   6,582

16 162201101 Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m   m3 13,999 0,00000 0,000
(21,712*0,10)+3,521+4,60+15,736+3,291-(8,439+6,881)   13,999

17 167101100 Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne   m3 13,999 0,00000 0,000
(21,712*0,10)+3,521+4,60+15,736+3,291-(8,439+6,881)   13,999

18 162301102
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-
4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m   m3 3,297 0,00000 0,000
0,99+4,60+15,736+3,291-(8,439+6,881+6,00)   3,297

19 162501105
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-
4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalšich a začatých 1000 m   m3 46,158 0,00000 0,000
14*3,297   46,158

20 171209002 Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné   t 5,275 0,00000 0,000
3,297*1,60   5,275

21 175101102
Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením 
sypaniny   m3 8,439 0,00000 0,000
(3,70+5,20+4,41)*1,10*0,45 " výkop mimo objektov   6,588
(0,48+1,88+0,90+0,48)*1,10*0,45 " časť výkopov v objekte ČS   1,851
Súčet   8,439

22 174101001
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo 
objektov do 100 m3   m3 6,881 0,00000 0,000
(2,00*1,00*2,30)-3,14 " zásyp jamy s odpočtom skruže   1,460
(3,70+5,20+4,41)*1,10*(1,00-0,10-0,45-0,15) " zásyp mimo objektov 
bez lôžka a obsypu   4,392
(0,48+1,88+0,90+0,48)*1,10*(1,00-0,10-0,45-2*0,10) " zásyp výkopov 
v objekte ČS bez lôžka, obsypu a dobetónovanych vrstiev   1,029
Súčet   6,881
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2 Zakladanie   3,228

23 242811162
Montáž novej hlavy studňovej zárubnice z nerezovej rúry DN 250 
vrátane kotevnej platne   ks 1,000 0,00104 0,001

24 142120002100

Rúra oceľová bezšvová nerezová d 273,0 mm, hr. steny 10,0 mm 
dĺžka 500 mm s nerezovou kotviacou platňou 600x600x20 mm 
vrátane spojovacieho materiálu   ks 1,000 0,01901 0,019

25 271571111
Vankúše zhutnené pod podkladový betón a základ pod stroje zo 
štrkopiesku   m3 0,496 2,06640 1,025
(1,60*1,60+1,10*0,80+1,52*1,00)*0,10   0,496

26 567114211 Podklad z podkladového betónu PB II tr. C 16/20 hr. 100 mm   m2 0,360 0,22377 0,081
1,80*1,80*0,10+0,60*0,60*0,10   0,360

27 278381165
Základ pod stroje (ventilátory, čerpadlá, ohrievače, atď.), betón prostý 
tr. C 30/37 vrátane debnenia, omietky, poteru, otvorov, plochy do 2 m3 0,768 2,70278 2,076
1,60*1,60*0,30   0,768

28 631362422
Výstuž mazanín z betónov zo sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, 
veľkosť oka 150x150 mm   m2 7,490 0,00352 0,026
2*(1,60*1,60)+1,00*(1,52+0,85)   7,490

3 Zvislé a kompletné konštrukcie   0,546

29 342273150
Priečky z tvárnic PORFIX hr. 150 mm P2-500 hladkých, na MVC a 
lepidlo PORFIX (150x250x500)   m2 4,492 0,11124 0,500
2,10*2,92-0,80*2,05   4,492

30 317166152
Samonosný preklad PORFIX, šírky 150 mm, výšky 250 mm, dĺžky 
1200 mm   ks 1,000 0,03448 0,034

31 340291122
Dodatočné ukotvenie priečok k tehelným konštrukciam plochými 
nerezovými kotvami hr. priečky nad 100 mm   m 3,790 0,00008 0,000
2,92+2,92-2,05   3,790

32 319232111
Zamurovanie pôvodných veľkých prestupov v šachtách 
cementopieskovými nenasiakavými tehlami na vodotesnú maltu   m2 0,500 0,02240 0,011

4 Vodorovné konštrukcie   4,381

33 451572111
Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z 
kameniva drobného ťaženého 0-4 mm   m3 1,875 1,89077 3,545
(3,70+5,20+4,41)*1,10*0,10 " lôžko vo výkope mimo objektov   1,464
(0,48+1,88+0,90+0,48)*1,10*0,10 " lôžko v časti výkopov v objekte ČS   0,411
Súčet   1,875
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34 245111112
Osadenie prefabrikovanej krycej dosky vodomernej šachty na 
vodotesnú maltu s vyškárovaním   ks 1,000 0,09569 0,096

35 594350007900
Stropná doska železobetónová pre vodomernú šachtu rozmer 
2000x2870x150mm s otvorom pre poklop 750x850mm   ks 1,000 0,74000 0,740
0,99009900990099 * 1,01   1,000

5 Komunikácie   9,091

36 564730211
Podklad z kameniva hrubého drveného veľ. 16-32 mm s rozprestretím 
a zhutnením hr. 100 mm   m2 11,400 0,19900 2,269
3,70*2,00 " pod spevnenú plochu pred objektom   7,400
2,00*2,00 " pod bet. skruže vo vsakovacej jame   4,000
Súčet   11,400

37 581120215
Kryt cementobetónový hr. 150 mm, dobetónovaná spevnená plocha 
pred objektom   m2 7,400 0,34917 2,584
3,70*2,00   7,400

38 919716111
Oceľová výstuž cementobet. krytu zo zvar. sietí KARI hmotnosť do 
7,5 kg/m2   t 0,039 1,02645 0,040
7,40*0,00527   0,039

39 457971111
Zriadenie vrstvy z geotextílie s presahom, so sklonom do 1:5, šírky 
geotextílie do 3 m   m2 21,760 0,00028 0,006
4,84+2*0,60+2*5,16-2,00 " okapový chodníček okolo objektu   14,360
3,70*2,00 " do podložia pod spevnenú plochu pred objektom   7,400
Súčet   21,760

40 693110001100
Geotextília polypropylénová Tatratex GTX N PP 200, šírka 0,7-1,2 m, 
dĺžka 20-60-120 m, hrúbka 1,68 mm, netkaná, MIVA   m2 26,112 0,00020 0,005
4,84+2*0,60+2*5,16-2,00 " okapový chodníček okolo objektu   14,360
3,70*2,00 " do podložia pod spevnenú plochu pred objektom   7,400
Súčet   21,760

41 564751111
Kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a 
zhutnením hr. 150 mm okapový chodník   m2 14,360 0,29160 4,187
4,84+2*0,60+2*5,16-2,00 " okapový chodníček okolo objektu   14,360

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie   23,092

42 611421431

Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových 
rovných tvárnicových a klenieb, opravovaná plocha nad 30 do 50 % 
štukových   m2 1,500 0,02088 0,031
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43 612421331
Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej 
plochy nad 10 do 30 % štukových   m2 5,000 0,01119 0,056

44 612409991 Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien a dverí   m 4,844 0,00280 0,014
2*(0,97+2*0,86)*0,20 " okolo okna z vnútornej i vonkajšej strany   1,076
2*(0,96+2*0,88)*0,20 " okolo okna z vnútornej i vonkajšej strany   1,088
2*(1,60+2*1,95)*0,20 " okolo vchodových dverí z vnútornej i vonkajšej 
strany   2,200
(0,80+2*2,00)*0,10 " okolo vnútorných dverí   0,480
Súčet   4,844

45 622460151
Príprava vonkajšieho podkladu stien cementovým prednástrekom, hr. 
3 mm   m2 58,570 0,00493 0,289
2*(4,84+5,16)*3,00   60,000
-1,95*1,60+2*(0,88*0,96) " odpočet otvorov   -1,430
Súčet   58,570

46 622460244 Vonkajšia omietka stien vápennocement. jadrová (hrubá), hr. 25 mm   m2 58,570 0,03938 2,306
2*(4,84+5,16)*3,00   60,000
-1,95*1,60+2*(0,88*0,96) " odpočet otvorov   -1,430
Súčet   58,570

47 622460251 Vonkajšia omietka stien vápennocement.štuková (jemná), hr. 3 mm   m2 58,570 0,00472 0,276
2*(4,84+5,16)*3,00   60,000
-1,95*1,60+2*(0,88*0,96) " odpočet otvorov   -1,430
Súčet   58,570

48 612481031
Rohový podomietkový profil z pozinkovaného plechu pre hrúbku 
omietky 8 až 12 mm   m 23,000 0,00191 0,044
4*3,00+2*2,00+1,60+6*0,90   23,000

49 625259392 Kontaktný zatepľovací syst., obklad strešných ríms z XPS hr. 30 mm   m2 5,811 0,01054 0,061
(5,16+2*0,25)*(0,25+0,20)   2,547
(4,84+0,2+0,40)*(0,40+0,20)   3,264
Súčet   5,811

50 283410011000
Profil rohový PVC LK-VH s okapovým nosom na rímsy, integrovanou 
sklotextilnou mriežkou 100x100 mm, dĺ. 2500 mm   m 11,100 0,00011 0,001
5,16+2*0,25   5,660
4,84+0,2+0,40   5,440
Súčet   11,100

51 622491305 Náter fasádny tekutý penetračný podkladný   m2 64,381 0,00015 0,010
2*(4,84+5,16)*3,00 " plochy vonkajších stien   60,000
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-1,95*1,60+2*(0,88*0,96) " odpočet otvorov   -1,430
(5,16+2*0,25)*(0,25+0,20) " rímsa   2,547
(4,84+0,2+0,40)*(0,40+0,20) " rímsa   3,264
Súčet   64,381

52 622464542
Vonkajšia omietka stien silikónová tenkovrstvová, roztieraná 
strednozrnná   m2 52,381 0,00338 0,177
2*(4,84+5,16)*(3,00-0,60) " plochy vonkajších stien bez sokla budovy   48,000
-1,95*1,60+2*(0,88*0,96) " odpočet otvorov   -1,430
(5,16+2*0,25)*(0,25+0,20) " rímsa   2,547
(4,84+0,2+0,40)*(0,40+0,20) " rímsa   3,264
Súčet   52,381

53 622465112
Vonkajšia soklová omietka stien, mramorové zrná, weber.pas 
marmolit, strednozrnná   m2 11,040 0,00618 0,068
2*(4,84+5,16)*0,60 " plocha vonkajších stien  - sokel budovy   12,000
-1,60*0,60 " odpočet časti dverového otvoru   -0,960
Súčet   11,040

54 631571111
Doplnenie vnútorného násypu podláh štrkopieskom so zhutnením a 
urovnaním povrchu   m3 0,392 2,00400 0,786
0,10*(0,90*1,15+1,88*1,00+0,80*0,40+0,80*0,85)   0,392

55 631312121
Doplnenie existujúcich mazanín prostým betónom o ploche 1-4 m2 a 
hr.do 80 mm   m3 3,915 2,09525 8,203
0,90*1,15+1,88*1,00+0,80*0,40+0,80*0,85 " pôvodný cem. poter   3,915

56 631312131
Doplnenie existujúcich mazanín prostým betónom bez poteru o ploche 
1-4 m2 a hr.do 240 mm   m3 3,915 2,09525 8,2030,90*1,15+1,88*1,00+0,80*0,40+0,80*0,85 " pôvodný podkladový 
betón   3,915

57 632452254
Cementový spádovaný poter premenlivej hr. 100-50mm, pevnosti v 
tlaku 25 MPa s vodotesnou prísadou   m2 13,736 0,14678 2,016
4,20*3,88-1,60*1,60   13,736

58 632452300

Cementový spádovaný poter pevnosti v tlaku 30 MPa v studni s 
jamkou na osadenie čerpadla, premenlivej hrúbky 200 - 300 mm s 
vodotesnou prísadou   m2 1,515 0,20085 0,304
1,50*1,10-0,12*0,12*3,14-0,30*0,30   1,515

59 632001021 Zhotovenie okrajovej dilatačnej pásky z PE   m 22,560 0,00000 0,000
4*1,60+2*(3,88+4,20)   22,560

60 283320005100
Okrajová dilatačná páska PE RST120/10 mm s fóliou na 
oddilatovanie poterov od stenových konštrukcií, BAUMIT   m 22,560 0,00020 0,005
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61 632311001
Brúsenie nerovností nových betónových podláh - zbrúsenie povlaku 
hrúbky do 2 mm   m2 13,736 0,00000 0,000
4,20*3,88-1,60*1,60   13,736

62 627471171
Reprofilácia spojenia mostíka stien, podláh a podhľadov v šachtách 
sanačnou maltou, 1 vrstva hr. 1 mm   m2 28,713 0,00122 0,035
2*(1,50+2,37)*1,70+2,37*1,50 " steny a dno vodomernej šachty   16,713
2*(1,50+1,00)*2,00+1,50*1,00+1,00*0,50 " steny, dno a časť stropu 
studňovej šachty   12,000
Súčet   28,713

63 627471531
Ochrana výstuže podláh a mostovky zo sanačnej reprofilačnej malty, 
1 vrstva hr. 1 mm   m2 2,000 0,00212 0,004

64 627471332
Vyrovnanie vodorovných plôch v šachtách stierkou zo sanačnej 
reprofilačnej malty, 1 vrstva hr. 4 mm   m2 6,205 0,00676 0,042
1,50*1,10+2,37*1,50+1,00   6,205

65 627471352
Vyrovnanie zvisých plôch v šachtách stierkou zo sanačnej 
reprofilačnej malty, 1 vrstva hr. 4 mm   m2 23,158 0,00640 0,148
2*(1,50+2,37)*1,70 " steny vodomernej šachty   13,158
2*(1,50+1,00)*2,00 " steny studňovej šachty   10,000
Súčet   23,158

66 711712013
Utesnenie trhlín a škár betónových konštrukcií šácht kryštalickou 
izoláciou   m 5,000 0,00250 0,013

67 627471951
Príplatok pri reprofilácii bet. povrchov zvislých sanačnou maltou pri 
práci v uzavretom priestore   m2 28,713 0,00000 0,000
2*(1,50+2,37)*1,70+2,37*1,50 " steny a dno vodomernej šachty   16,713
2*(1,50+1,00)*2,00+1,50*1,00+1,00*0,50 " steny, dno a časť stropu 
studňovej šachty   12,000
Súčet   28,713

8 Rúrové vedenie   2,650
68 721213012 Montáž podlahového vpustu s odtokom DN 110   ks 1,000 0,00046 0,000

69 286630038800
Podlahový polymérbetónový vpust s odtokom DN 110 a 
kompozitovou mrežou 350x350mm   ks 1,000 0,00150 0,002

70 871266000 Montáž kanaliz. PVC-U potrubia hladkého viacvrstvového DN 110   m 4,000 0,00001 0,000

71 286110005900
Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN4 - KG, ML - 
viacvrstvová, DN 110, dĺ. 5 m   ks 4,000 0,00609 0,024
20 * 0,2   4,000

72 286510003300
Koleno PVC-U, DN 110x30° hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG 
potrubia   ks 1,000 0,00027 0,000
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5 * 0,2   1,000
73 283290004900 Tesniací  límec pre potrubie d 110 mm  (pol.č. 2.09+2.10)   ks 10,000 0,00050 0,005

50 * 0,2   10,000

74 286510003600
Koleno PVC-U, DN 110x87° hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG 
potrubia   ks 1,000 0,00039 0,000
5 * 0,2   1,000

75 551510000700
Žabia klapka koncová HL710.0, DN 110, automatická nerezová 
klapka, čistiaci otvor, hrdlo pre plastové potrubie, proti vzdutej vode   ks 1,000 0,00083 0,001
5 * 0,2   1,000

76 871271230
Montáž vodovodného RC potrubia z PE 100 RC SDR11 zváraného 
elektrotvarovkami D 110x10,0 mm   m 24,000 0,00000 0,000

77 286130018500
Rúra dvojvrstvová SafeTech RC na pitnú vodu SDR17, 110x6,6x12 
m, materiál: PE 100 RC   m 24,000 0,00318 0,076

78 286530227700 Elektrospojka PE 100, na vodu, plyn a kanal., SDR 11, D 110 mm   ks 10,000 0,00067 0,007
79 877271068 Montáž elektrotvarovky pre vodovodné potrubia z PE 100 D 110 mm   ks 12,000 0,00000 0,000

80 286530232500.1
Elektrokoleno 30° PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11, D 
110 mm   ks 4,000 0,00097 0,004

81 286530232500
Elektrokoleno 45° PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11, D 
110 mm   ks 2,000 0,00097 0,002

82 286530234000
Elektrokoleno 90° PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11, D 
110 mm   ks 2,000 0,00126 0,003

83 286530238500
Elektroredukcia PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11, D 110-
90 mm   ks 1,000 0,00066 0,001

84 286530154000
Lemový nákružok s integrovanou točivou  prírubou EFL PE 100 SDR 
17 D/DN 110/100, FRIALEN   ks 3,000 0,00331 0,010

85 877251066 Montáž elektrotvarovky pre vodovodné potrubia z PE 100 D 90 mm   ks 1,000 0,00000 0,000

86 286530153900
Lemový nákružok s integrovanou točivou prírubou EFL PE 100 SDR 
17 D/DN 90/80, FRIALEN   ks 1,000 0,00254 0,003

87 892271111
Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného 
potrubia DN 100 alebo 125   m 28,000 0,00000 0,000

88 892273111 Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 80 do 125   m 28,000 0,00000 0,000

89 892372111
Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach 
DN do 300 mm   ks 2,000 0,01583 0,032

90 894302134.1
Zhotovenie novej stropnej obruby studňovej šachty zo železobetónu 
tr. C 30/37 vrátane debnenia a oddebnenia   m3 0,360 2,34534 0,844
4*(1,00*0,30*0,30)   0,360

91 894401111
Osadenie betónového dielca pre šachty, rovná alebo prechodová 
skruž TBS   ks 2,000 0,01656 0,033
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92 592240001900
Skruž výšky 1000 mm TBS-Q.1 100/100/9 pre kanalizačnú šachtu DN 
1000 TYP Q.1, hr. steny 90 mm, rozmer 1000x1000x90 mm   ks 1,000 0,74000 0,740
0,99009900990099 * 1,01   1,000

93 592240004500
Elastomerové tesnenie EMT DN 1000 pre spojenie šachtových dielov 
kanalizačnej šachty DN 1000   ks 1,000 0,00200 0,002

94 592240001400
Kónus TBR-Q.1 100-63/58/9 KPS pre kanalizačnú šachtu DN 1000 
TYP Q.1, hr. steny 90 mm, rozmer 1000x625x580 mm   ks 1,000 0,49000 0,490
0,99009900990099 * 1,01   1,000

95 899304111 Osadenie poklopu železobetónového akejkoľvek hmotnosti   ks 1,000 0,00630 0,006

96 592240008200
Poklop BEGU betón - liatina 1000 PL600/B125 pre zaťaženie do 12,5 
t pre revízne šachty DN 630 až 1000   ks 1,000 0,06900 0,069

97 899102111 Osadenie poklopu kompozit. vrátane rámu hmotn. nad 50 do 100 kg   ks 2,000 0,00630 0,013

98 552410002600r
Poklop kompozitový vodotesný, pochôdzny vrátane rámu a vetracej 
hlavoce, uzamykateľný rozmer plochy do 1,0 m2   ks 2,000 0,03500 0,070

99 899501411
D+ M stúpadiel na chemickú kotvu do šácht, liatinové vidlicové 
poplastované s vyvŕtaním otvoru v betóne -0,004t   ks 15,000 0,01250 0,188

100 452112211
Osadenie rámu s mrežou v spádovanom poteri studňovej šachty 
výšky do 100 mm   ks 1,000 0,00660 0,007

101 552410003200 Mreža kompozitová štvorcová 350x350 mm s rámom  ks 1,000 0,01520 0,015
0,99009900990099 * 1,01   1,000

102 899712111 Oznamovacia smaltovaná tabuľka vodárenského objektu na murive   ks 1,000 0,00026 0,000
103 899721121 Signalizačný vodič na potrubí PVC DN do 150 mm   m 24,000 0,00008 0,002
104 899721131 Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou   m 24,000 0,00010 0,002

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   0,258

105 938909311
Odstránenie machu, lišajníkov a hlineného nánosu, z povrchu 
betónového krytu pred objektom   m2 27,632 0,00000 0,000
6,16*3,70+4,84*1,00 " spevnená plocha pred objektom   27,632

106 938902071 Očistenie povrchu betónových konštrukcií otryskaním tlakovou vodou   m2 56,345 0,00000 0,000
6,16*3,70+4,84*1,00 " spevnená plocha pred objektom   27,632
2*(1,50+2,37)*1,70+2,37*1,50 " steny a dno vodomernej šachty   16,713
2*(1,50+1,00)*2,00+1,50*1,00+1,00*0,50 " steny, dno a časť stropu 
studňovej šachty   12,000
Súčet   56,345

107 919735123
Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 
do 150 mm   m 14,230 0,00007 0,001
2*1,88+1,00+1,75+1,05+1,15+0,90+3*0,85+0,47+0,80+2*0,40   14,230
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108 963051113
Búranie železobetónových stropov doskových hr.nad 80 mm,  -
2,40000t   m3 0,861 0,00000 0,000
2,00*2,87*0,15 " pôvodný strop vodomernej šachty   0,861

109 411354171
Podporná konštrukcia stropu v.š. pred vybúraním pre zaťaženie do 5 
kPa zhotovenie   m2 3,555 0,00228 0,008
2,37*1,50   3,555

110 411354172
Podporná konštrukcia stropu v.š. po vybúraní pre zaťaženie do 5 kPa 
odstránenie   m2 3,555 0,00000 0,000
2,37*1,50   3,555

111 965042131
Búranie podkladov z bet.  mazanín hr.do 100 mm, plochy do 4 m2 -
2,20000t   m3 3,915 0,00000 0,000
0,90*1,15+1,88*1,00+0,80*0,40+0,80*0,85 " pôvodný cem. poter v ČS   3,915

112 965042231
Búranie podkladov z bet. mazanín hr.nad 100 mm, plochy do 4 m2 -
2,20000t   m3 3,915 0,00000 0,000
0,90*1,15+1,88*1,00+0,80*0,40+0,80*0,85 " pôvodný podkladový 
betón v ČS   3,915

113 965049120
Príplatok za búranie betónovej mazaniny so zváranou sieťou alebo 
rabicovým pletivom hr. nad 100 mm   m3 3,915 0,00000 0,0000,90*1,15+1,88*1,00+0,80*0,40+0,80*0,85 " pôvodný podkladový 
betón   3,915

114 965082930 Odstránenie násypu pod podlahami hr.do 200 mm,  -1,40000t   m3 0,392 0,00000 0,000
0,10*(0,90*1,15+1,88*1,00+0,80*0,40+0,80*0,85) " násyp pod 
mazaninami zo štrkopiesku   0,392

115 968071116 Demontáž dverí kovových vchodových, 1 bm obvodu - 0,005t   m 7,200 0,00000 0,000
2*(1,60+2,00)   7,200

116 968071126 Vyvesenie kovového dverného krídla do suti plochy nad 2 m2   ks 2,000 0,00000 0,000

117 968072244
Vybúranie kovových okenných mreží vrátane rámov plochy do 1 m2,  -
0,06500t   m2 1,690 0,00000 0,000
2*(0,96*0,88)   1,690

118 330540308
Rezanie plechu plameňom ručné pri opravách technologických 
zariadení hrúbka plechu do 10 mm   m 1,256 0,00000 0,000
0,40*3,14 " odrezanie pôvodnej kovovej zárubnice v studňovej šachte   1,256

119 971036016
Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 170 mm do stien - murivo 
tehlové -0,00036t   cm 96,000 0,00003 0,003
2*48,00 " odvetranie miestnosti chlórovne   96,000

120 971036019
Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 225 mm do stien - murivo 
tehlové -0,00064t   cm 96,000 0,00003 0,003
2*48,00 " odvetranie miestnosti ČS   96,000

121 971056014
Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 150 mm do stien - 
železobetónových -0,00042t   cm 120,000 0,00003 0,004
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2*60,00 " pre HDPE vodovodné potrubie v základoch   120,000

122 971056017
Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 180 mm do stien - 
železobetónových -0,00061t   cm 60,000 0,00003 0,002
1*60,00 " pre PVC odpadové potrubie v základoch   60,000

123 976044211 Vybúranie obrúb muriva šachiet,  -0,07400t   m 4,000 0,00000 0,000
4*1,00 " pôvodná zvetraná obruba studňovej šachty   4,000

124 976083141 Vybúranie kovových stúpadiel z muriva betónového,  -0,01000t   ks 16,000 0,00000 0,000

125 359901111r
Vyčistenie pôvodnej studňovej a vodomernej šachty od nečistôt, 
stavebnej sute a kalu po otryskaní vodou   m2 28,713 0,00000 0,000
2*(1,50+2,37)*1,70+2,37*1,50 " steny a dno vodomernej šachty   16,713
2*(1,50+1,00)*2,00+1,50*1,00+1,00*0,50 " steny, dno a časť stropu 
studňovej šachty   12,000
Súčet   28,713

126 976085311
Vybúranie kanalizačného rámu liatinového vrátane poklopu alebo 
mreže,  -0,04400t   ks 3,000 0,00000 0,000

127 978015391
Otlčenie omietok vonkajších s vyškriabaním škár, očistením muriva, v 
rozsahu do 100 %,  -0,05900t   m2 58,570 0,00000 0,000
2*(4,84+5,16)*3,00   60,000
-1,95*1,60+2*(0,88*0,96) " odpočet otvorov   -1,430
Súčet   58,570

128 721171808
Demontáž potrubia z novodurových rúr odpadového alebo 
pripojovacieho nad 75 do D114,  -0,00198 t   m 13,000 0,00000 0,000

129 721140802 Demontáž potrubia z liatinových rúr do DN 100,  -0,01492t   m 8,000 0,00000 0,000
130 724121812 Demontáž čerpadla vodovodného stojanového do 15 m,  -0,09540t   súb. 1,000 0,00000 0,000
131 724311819 Demontáž tlakovej nádrže nad 1500 do 5000 l,  -0,62300t   súb. 1,000 0,00000 0,000

132 941955002
Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 
1,20 do 1,90 m   m2 110,864 0,00192 0,213
2*(4,84+5,16)*3,20+2*(3,88+4,20)*2,90   110,864

133 979082111 Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m   t 32,894 0,00000 0,000
27,30+5,594 " suť s HSV i PSV prác spolu   32,894

134 979087212 Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny   t 32,894 0,00000 0,000
27,30+5,594 " suť s HSV i PSV prác spolu   32,894

135 979081111 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km   t 32,894 0,00000 0,000
27,30+5,594 " suť s HSV i PSV prác spolu   32,894

136 979081121 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km   t 460,516 0,00000 0,000
14*(27,30+5,594) " suť s HSV i PSV prác spolu   460,516

137 979089012 Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné   t 31,227 0,00000 0,000
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32,894-0,311-1,356   31,227

138 979089211
Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uhoľný decht, dechtové 
výrobky (17 03), nebezpečné   t 0,311 0,00000 0,000

139 979089312
Poplatok za skladovanie - kovy (meď, bronz, mosadz atď.) (17 04 ), 
ostatné   t 1,356 0,00000 0,000

140 953941611 Osadenie konzoly v murive tehlovom   ks 2,000 0,00400 0,008
141 953941621 Osadenie konzoly v murive betónovom   ks 4,000 0,00400 0,016
142 952901110 Kompletné vyčistenie objektov po ukončení prác   m2 21,501 0,00003 0,001

3,88*4,20+1,50*1,10+1,50*2,37   21,501

99 Presun hmôt HSV   0,000

143 999281111
Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov 
výšky do 25 m   t 42,678 0,00000 0,000

PSV Práce a dodávky PSV   1,978

711 Izolácie proti vode a vlhkosti   1,032

144 711111001
Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom 
penetračným za studena   m2 3,915 0,00000 0,000
0,90*1,15+1,88*1,00+0,80*0,40+0,80*0,85 " náter na doplnený 
podkladový betón   3,915

145 246170000900 Lak asfaltový ALP-PENETRAL v 9kg bandaske   ks 1,000 1,00000 1,000
3333,33333333333 * 0,0003   1,000

146 711111011
Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná asfaltovou 
suspenziou za studena   m2 3,915 0,00000 0,000
0,90*1,15+1,88*1,00+0,80*0,40+0,80*0,85 " náter na doplnený 
podkladový betón   3,915

147 245610002600
Stierka Sika Igolflex-201, 2-zložková na báze polymérmi 
modifikovanej bituménovej emulzie, 32 kg   kg 4,370 0,00100 0,004
3,97272727272727 * 1,1   4,370

148 711113220 Zhotovenie náteru kryštalickou izoláciou Xypex na ploche vodorovnej   m2 27,632 0,00000 0,000
6,16*3,70+4,84*1,00 " ochranný a spevňujúci náter bet. plochy pred 
objektom   27,632

149 245640000300 Náter izolačný XYPEX CONCENTRATE XC5, kryštalická izolácia   kg 27,632 0,00100 0,028

712 Izolácie striech, povlakové krytiny   0,113
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150 712300832
Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých 10° 
dvojvrstvovej,  -0,01000t   m2 31,073 0,00000 0,000
(5,16+2*0,25)*(4,84+0,25+0,40)   31,073

151 712990813
Odstránenie násypu z plochých striech do 10st. hr. nad 50 do 100mm,  
-0,16700t   m2 31,073 0,00000 0,000
(5,16+2*0,25)*(4,84+0,25+0,40)   31,073

152 712290010 Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10°   m2 31,073 0,00000 0,000
(5,16+2*0,25)*(4,84+0,25+0,40)   31,073

153 283230007300
Parozábrana FATRAFOL Fatrapar E, hr. 0,15 mm, š. 2 m, materiál na 
báze PO - modifikovaný PE   m2 35,734 0,00019 0,007
(5,16+2*0,25)*(4,84+0,25+0,40)   31,073

154 712370070
Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou 
upevnenou prikotvením so zvarením spoju   m2 31,073 0,00000 0,000
(5,16+2*0,25)*(4,84+0,25+0,40)   31,073

155 283220002000
Hydroizolačná fólia PVC-P FATRAFOL 810, hr. 1,5 mm, š. 1,3 m, 
izolácia plochých striech, farba sivá   m2 37,288 0,00190 0,071
(5,16+2*0,25)*(4,84+0,25+0,40)   31,073

156 712973830
Detaily k termoplastom všeobecne, oplechovanie okraja 
poplastovanou odkvapovou záveternou lištou z hrubopolpast. plechu m 5,660 0,00027 0,002
5,16+2*0,25   5,660

157 712973890
Detaily k termoplastom všeobecne, oplechovanie okraja 
poplastovaným odkvapovým plechom z hrubopolpast. plechu RŠ 250 m 16,640 0,00030 0,005
5,16+2*0,25+2*(4,84+0,25+0,40)   16,640

158 712990040 Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°   m2 62,146 0,00000 0,000
(5,16+2*0,25)*(4,84+0,25+0,40) " pod parotesnú zábranu strechy   31,073
(5,16+2*0,25)*(4,84+0,25+0,40) " pod hydroizolačnú strešnú fóliu   31,073
Súčet   62,146

159 693110001200
Geotextília polypropylénová Tatratex GTX N PP 300, šírka 1,75-3,5 
m, dĺžka 90 m, hrúbka 2,7 mm, netkaná   m2 71,468 0,00040 0,029
(5,16+2*0,25)*(4,84+0,25+0,40) " pod parotesnú zábranu strechy   31,073
(5,16+2*0,25)*(4,84+0,25+0,40) " pod hydroizolačnú strešnú fóliu   31,073
Súčet   62,146

713 Izolácie tepelné   0,084
160 713170150 Montáž spádového klinu z XPS na strechu ČS s položením voľne   m2 31,073 0,00000 0,000

(5,16+2*0,25)*(4,84+0,25+0,40)   31,073
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161 283720001800.1
Spádový klin premenlivej výšky 40-150 mm z extrudovaného 
polystyrénu XPS (styroduru) hr. 80 mm   m2 31,694 0,00265 0,084
(5,16+2*0,25)*(4,84+0,25+0,40)   31,073

762 Konštrukcie tesárske   0,107

162 762332110
Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej 
plochy do 120 cm2   m 21,580 0,00026 0,006
2*(5,13+5,66) " fošňový rám po obvode strechy pre kotvenie 
klampiarských prvkov zhotovený v spáde podľa spádových klinov   21,580

163 605110000700
Fošne zo smreku neopracované neomietané akosť I hr.50 mm, š. 120 
mm   m3 0,142 0,55000 0,078
2*(5,13+5,66)*0,12*0,05 " fošňový rám po obvode strechy pre 
kotvenie klampiarských prvkov   0,129

164 762395000
Spojovacie prostriedky pre viazanú obvodovú  konštrukciu plochej 
strechy, klince, Pz oceľové uholníky,vruty, chemické kotvy apod.   súb. 1,000 0,02310 0,023

764 Konštrukcie klampiarske   0,023

165 764322830
Demontáž odkvapov na strechách okapového plechu do 30° rš 400 
mm,  -0,00320t   m 5,660 0,00000 0,000
5,16+2*0,25   5,660

166 764351810
Demontáž žľabov pododkvap. oblúkových, do 30° rš 250 a 330 mm,  -
0,00347t   m 5,660 0,00000 0,000
5,16+2*0,25   5,660

167 764351836 Demontáž háka so sklonom žľabu do 30°  -0,00009t   ks 6,000 0,00000 0,000

168 764391840
Demontáž ostatných strešných prvkov záveterné lišty, so sklonom do 
30° rš 400 a 500 mm,  -0,00250t   m 16,640 0,00000 0,000
5,16+2*0,25+2*(4,84+0,25+0,40)   16,640

169 764410880 Demontáž oplechovania parapetov rš od 400 do 600 mm,  -0,00287t   m 1,800 0,00000 0,000
2*0,90   1,800

170 764454802
Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 120 mm,  -
0,00285t   m 3,000 0,00000 0,000

171 764352427
Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvapové 
polkruhové r.š. 330 mm   m 5,200 0,00245 0,013

172 764410440
Oplechovanie parapetov z pozinkovaného farbeného PZf plechu, 
vrátane rohov r.š. 250 mm   m 1,930 0,00225 0,004
0,96+0,97   1,930

173 764454453
Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové 
priemer 100 mm   m 3,000 0,00202 0,006
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766 Konštrukcie stolárske   0,475

174 766621400
Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová 
a interiérová)   m 7,340 0,00021 0,002
2*(0,86+0,97)+2*(0,88+0,96)   7,340

175 283290006100
Tesniaca fólia CX exteriér, š. 290 mm, dĺ. 30 m, pre tesnenie 
pripájacej škáry okenného rámu a muriva, polymér   m 7,340 0,00010 0,001
2*(0,86+0,97)+2*(0,88+0,96)   7,340

176 283290006200
Tesniaca fólia CX interiér, š. 70 mm, dĺ. 30 m, pre tesnenie pripájacej 
škáry okenného rámu a muriva, polymér   m 7,340 0,00010 0,001
2*(0,86+0,97)+2*(0,88+0,96)   7,340

177 611410001200
Plastové okno jednokrídlové OS, vxš 860x970 mm, izolačné dvojsklo 
5 komorový profil, sieťka proti hmyzu   ks 1,000 0,04300 0,043

178 611410001200.1
Plastové okno jednokrídlové OS, vxš 880x960 mm, izolačné dvojsklo 
5 komorový profil, sieťka proti hmyzu      ks 1,000 0,04300 0,043

179 766641161 Montáž dverí plastových, vchodových, 1 m obvodu dverí   m 12,500 0,00042 0,005
2*(1,60+1,95)+2*(0,70+2,00)   12,500

180 611730000100.1

Vchodové dvojkrídlové plné plastové dvere biele vrátane zárubne a 
kovania, šxv 1600x1950 mm, 5 komorový systém izolačné biela výplň 
1.1 W/(m2.K)   ks 1,000 0,33000 0,330

181 611420000100 Dvere plast. otváravé, vxš 2000x700 mm vrátane zárubne a kovania   ks 1,000 0,04602 0,046
182 283410005100 Profil okenný APU 6 mm + tkanina, dĺ. 2,5 m, PCI   m 27,512 0,00007 0,002

2*(0,972*0,86)+2*(0,96+2*0,88) " ku oknám z int. aj ext. strany   7,112
2*(1,60+2*1,95)+2*(0,70+2*2,00) " ku dverám z oboch strán   20,400
Súčet   27,512

183 766694141 Montáž parapetnej dosky plast. šírky do 300 mm, dĺžky do 1000 mm   ks 2,000 0,00025 0,001
184 611560000400 Parapetná doska plastová, šírka 300 mm, komôrková vnútorná biela   m 1,930 0,00114 0,002

0,97+0,96   1,930
185 611560000800 Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, pár, vo farbe biela   ks 4,000 0,00010 0,000

769 Montáže vzduchotechnických zariadení   0,006
186 769011010 Montáž ventilátora malého axiál. nástenného na stenu veľkosť: 150   ks 1,000 0,00000 0,000

187 429110011300
Ventilátor plastový malý, axiálny, tichý DN 150 mm (typ HEF, 
280m3//h, 35W, 230V, REB1, DT3, RKK, IP44)  ks 1,000 0,00065 0,001

188 769021223 Montáž ohybnej PVC hadice priemeru 150 mm   m 1,000 0,00000 0,000
189 429840010800 Hadica ohybná PVC GREYFLEX 160, ELEKTRODESIGN   m 1,000 0,00006 0,000
190 769021226 Montáž ohybnej PVC hadice priemeru 200 mm   m 1,000 0,00000 0,000
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191 429840011000 Hadica ohybná PVC GREYFLEX 203, ELEKTRODESIGN   m 1,000 0,00006 0,000

192 769035096
Montáž krycej mriežky kruhovej s protdažďovou žalúziou a sieťkou 
proti hmyzu priemeru 150 - 250 mm   ks 8,000 0,00000 0,000

193 429720209300 Mriežka krycia kruhová priemer 160 mm exteriérová   ks 2,000 0,00055 0,001
194 429720209300.1 Mriežka krycia kruhová priemer 160 mm interiérová   ks 2,000 0,00055 0,001
195 429720209500 Mriežka krycia kruhová priemer 200 mm exteriérová   ks 2,000 0,00085 0,002
196 429720209500.1 Mriežka krycia kruhová priemer 200 mm interiérová   ks 2,000 0,00085 0,002

771 Podlahy z dlaždíc   0,027

197 771575129
Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu v obmedzenom 
priestore veľ. 300 x 300 mm   m2 1,100 0,00385 0,004
1,10*1,00   1,100

198 597740001000
Dlaždice protišmykové gres do agresívneho prostredia rozmer 
300x300 mm   m2 1,210 0,01200 0,015
1,10*1,00   1,100

199 585820006700.1
Mrazuvzdorné flexibilné lepidlo Unifix-2K, vodonepriepustné, na 
obklady a dlažby, 33,3 kg   kg 6,666 0,00100 0,007
1,10*6,00   6,600

200 711211501
Jednozlož. hydroizolačná hmota, kúpeľňová hydroizolácia 
dvojnásobná, ozn. I03 vodorová   m2 1,100 0,00142 0,002
1,10*1,00   1,100

781 Obklady   0,111

201 781445012
Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu veľ. 
150x150 mm   m2 5,100 0,00315 0,016
2*(1,10+1,00)*1,50 " keramický obklad stien chlórovne   6,300
-0,80*1,50 " odpočet dverového otvoru   -1,200
Súčet   5,100

202 597640002400
Obkladačky keramické do agresívneho prostredia jednofarebné 
rozmer 150x150 mm   m2 5,610 0,01000 0,056
2*(1,10+1,00)*1,50 " keramický obklad stien chlórovne   6,300
-0,80*1,50 " odpočet dverového otvoru   -1,200
Súčet   5,100

203 585820006700
Mrazuvzdorné flexibilné lepidlo Unifix-2K, vodonepriepustné, na 
obklady a dlažby, 33,3 kg   kg 30,906 0,00100 0,031
5,10*6,00   30,600
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204 711212501
Jednozlož. hydroizolačná hmota, kúpeľňová hydroizolácia 
dvojnásobná, ozn. I03 zvislá   m2 5,100 0,00155 0,008
2*(1,10+1,00)*1,50 " keramický obklad stien chlórovne   6,300
-0,80*1,50 " odpočet dverového otvoru   -1,200
Súčet   5,100

M Práce a dodávky M   0,234

777 Podlahy syntetické   0,008

205 777610405
Epoxidovo-živicový náter betónvých podláh 2x náter odolný 
kyselinám, ropným látkam, soliam, chemikáliam   m2 19,752 0,00040 0,008
4,20*3,88 " náter nových cem. poterov v objekte ČS   16,296
0,10*(3,88+4,20)*2+1,20 " náter soklíkov na vnútorných obvodových 
stenách   2,816
4*(0,10*1,60) " náter bočných hrán základu pod stroje   0,640
Súčet   19,752

783 Nátery   0,014

206 783782203
Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia proti škodcom, 
hnilobe a pliesniam Bochemitom QB   m2 7,337 0,00032 0,002
2*(5,13+5,66)*2*(0,12+0,05) " náter na fošňový rám po obvode 
strechy pre kotvenie klampiarských prvkov   7,337

207 210252453r
Výstražný a ochranný žlto - čierny pás epoxidovej farby hrany základu 
pod stroje   m 6,400 0,00000 0,000
4*1,60   6,400

208 783890210
Epoxidový náter-systém betónových konštrukcií. trojnásobný, 
penetrácia a dvojnásobný vrchný náter stropu V.Š.   m2 7,006 0,00172 0,012
2,87*2,00+2*(2,87+2,00)*0,13   7,006

784 Maľby   0,212

209 784401801
Odstránenie pôvodných interiérových malieb oškrabaním, obrúsením 
a oprášením, výšky do 3,80 m   m2 65,835 0,00000 0,000
4,20*3,88 " pôvodný strop ČS   16,296
2*(3,88+4,20)*2,92 " pôvodné steny ČS   47,187
(0,97+2*0,86)*0,20 " okolo okna z vnútornej strany   0,538
(0,96+2*0,88)*0,20 " okolo okna z vnútornej strany   0,544

   Strana 18  z 20



Stavba:   KOSTOLNÁ PRI DUNAJI - REKONŠTRUKCIA VZ KD-1
Objekt:   S0 01 Stavebné úpravy VZ KD-1, E.1.1 Stavebná časť 
Objednávateľ:   OBEC KOSTOLNÁ PRI DUNAJI
Zhotoviteľ:   
Miesto:  

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotkov

Dodávka celkom Montáž celkom Cena celkom Hmotnosť
Hmotnosť 

celkom

E.1.1 VÝKAZ VÝMER

Spracoval:   
Dátum:   05 / 2019

(1,60+2*1,95)*0,20 " okolo vchodových dverí z vnútornej strany   1,100
-1,95*1,60+2*(0,88*0,96)+0,80*2,00 " odpočet otvorov   0,170
Súčet   65,835

210 784410010 Oblepenie vypínačov, zásuviek páskou výšky do 3,80 m   ks 20,000 0,00000 0,000
211 784418011 Zakrývanie otvorov fóliou v miestnostiach   m2 6,410 0,00015 0,001

1,60*1,95+0,80*2,00+2*(0,96*0,88)   6,410

212 784418012
Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na 
schodisku   m2 16,296 0,00000 0,000
3,88*4,20   16,296

213 784410100 Penetrovanie jednonásobné jemnozrn. podkladov výšky do 3,80 m   m2 75,671 0,00010 0,008
4,20*3,88 " strop ČS   16,296
2*(3,88+4,20)*2,92+(1,20+1,50)*2,92+2*(0,80*0,92) " steny ČS   56,543
(0,97+2*0,86)*0,20 " okolo okna z vnútornej i vonkajšej strany   0,538
(0,96+2*0,88)*0,20 " okolo okna z vnútornej i vonkajšej strany   0,544
(1,60+2*1,95)*0,20 " okolo vchodových dverí z vnútornej i vonkajšej 
strany   1,100
(0,80+2*2,00)*0,10 " okolo vnútorných dverí   0,480
-1,95*1,60+2*(0,88*0,96)+0,80*2,00 " odpočet otvorov   0,170
Súčet   75,671

214 711212051 Jednozlož. silikátová hydroizol. hmota, stierka, weber.terizol zvislá   m2 75,671 0,00230 0,174
4,20*3,88 " strop ČS   16,296
2*(3,88+4,20)*2,92+(1,20+1,50)*2,92+2*(0,80*0,92) " steny ČS a 
chlórovne   56,543
(0,97+2*0,86)*0,20 " okolo okna z vnútornej strany   0,538
(0,96+2*0,88)*0,20 " okolo okna z vnútornej strany   0,544
(1,60+2*1,95)*0,20 " okolo vchodových dverí z vnútornej strany   1,100
(0,80+2*2,00)*0,10 " okolo vnútorných dverí   0,480
-1,95*1,60+2*(0,88*0,96)+0,80*2,00 " odpočet otvorov   0,170
Súčet   75,671

215 784452251

Maľby z hotových maliarskych zmesí, paropriepustný umývateľný 
interiérový náter (IKS) na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m s 
protipliesňovou prísadou   m2 75,671 0,00036 0,027
4,20*3,88 " strop ČS   16,296
2*(3,88+4,20)*2,92+(1,20+1,50)*2,92+2*(0,80*0,92) " steny ČS a 
chlórovne   56,543
(0,97+2*0,86)*0,20 " okolo okna z vnútornej strany   0,538
(0,96+2*0,88)*0,20 " okolo okna z vnútornej strany   0,544

   Strana 19  z 20



Stavba:   KOSTOLNÁ PRI DUNAJI - REKONŠTRUKCIA VZ KD-1
Objekt:   S0 01 Stavebné úpravy VZ KD-1, E.1.1 Stavebná časť 
Objednávateľ:   OBEC KOSTOLNÁ PRI DUNAJI
Zhotoviteľ:   
Miesto:  

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotkov

Dodávka celkom Montáž celkom Cena celkom Hmotnosť
Hmotnosť 

celkom

E.1.1 VÝKAZ VÝMER

Spracoval:   
Dátum:   05 / 2019

(1,60+2*1,95)*0,20 " okolo vchodových dverí z vnútornej strany   1,100
(0,80+2*2,00)*0,10 " okolo vnútorných dverí   0,480
-1,95*1,60+2*(0,88*0,96)+0,80*2,00 " odpočet otvorov   0,170
Súčet   75,671

216 784430010 Vnútorný ochranný náter do agres. prostredia s chem. oddolnosťou   m2 6,664 0,00028 0,002
2*(1,00+1,10)*(2,92-1,50) " steny chlórovne nad obkladom   5,964
-0,80*0,50 " odpočet časti dverového otvoru chlórovne   -0,400
1,00*1,10 " strop chlórovne   1,100
Súčet   6,664

Celkom bez DPH:  45,497
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