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11..    IIDDEENNTTIIFFIIKKAAČČNNÉÉ  ÚÚDDAAJJEE  SSTTAAVVBBYY  AA  IINNVVEESSTTOORRAA  

Stavba                                      : KOSTOLNÁ PRI DUNAJI - REKONŠTRUKCIA VZ KD-1 
Objekt                                     : SO 01 Stavebné úpravy VZ KD-1  
                                                     E.1.3 Oprava oplotenia 
Stupeň                                     : Dokumentácia pre stavebné povolenie, Realizačný projekt (DSP,RP) 
Miesto stavby                         : Kostolná pri Dunaji 
VÚC                                     : Trnavský 
Okres                                     : Senec 
Obec                                     : Kostolná pri Dunaji 
Katastrálne územie                : Kostolná pri Dunaji 
Parcelné číslo                          : 183/30, 183/2 
Druh stavby                             : Rekonštrukcia 
Stavebník                                 : Obec Kostolná pri Dunaji 

 Kostolná pri Dunaji č. 59 
 903 01 Senec 

 
22..    ZZÁÁKKLLAADDNNÉÉ  ÚÚDDAAJJEE  SSTTAAVVBBYY  AA  JJEEJJ  BBUUDDÚÚCCEEJJ  PPRREEVVÁÁDDZZKKYY                      

Predmetný stavebný objekt SO 01 rieši technický návrh stavebných úprav existujúcich objektov  
vodárenského zdroja (VZ) KD-1 v obci Kostolná pri Dunaji.  

Súčasný stav: 

Areál objektu VZ KD-1 je v súčasnosti chránený existujúcim oplotením so vstupnou bránou. Toto 
oplotenie chráni a súčasne vymedzuje hranicu I. stupňa pásma ochrany vodárenského zdroja v súlade s 
požiadavkami vyhlášky č. 29/2005 Z. z. o opatreniach na ochranu vôd a o technických úpravách v 
ochranných pásmach vodárenských zdrojov a zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách  a súvisiacich právnych 
predpisov. 

Navrhovaný stav: 

Na základe požiadaviek investora sa v danej dokumentácii navrhuje oprava jestvujúceho oplotenia. 
Oprava bude pozostávať z výmeny pôvodného oceľového pletiva, stĺpikov, vstupnej brány za nové zvárané 
plotové panely, oceľové stĺpiky a vstupnú bránu s bráničkou.  

Na zabezpečenie areálu VZ a objektov voči nepovolaným osobám, je navrhnutá inštalácia 
monitorovacieho bezpečnostného kamerového systému, ktorý bude inštalovaný v rámci areálu VZ na 
daných miestach. Bližšie technické riešenie viď prílohu E.1.3.3 Kamerový systém.  

 
33..    PPRREEHHĽĽAADD  VVÝÝCCHHOODDIISSKKOOVVÝÝCCHH  PPOODDKKLLAADDOOVV  

Pre vypracovanie projektovej dokumentácie boli použité nasledovné podklady: 
- projekt JP „Kostolná pri Dunaji – vodovodná sieť I a II. etapa“, z r. 1972-73 
- prevádzkový poriadok „Kostolná pri Dunaji - vodovod“, z r. 1986 
- geodetické výškové, polohopisné zameranie  
- právny stav daného územia 
- obhliadka terénu  
- pracovné porady    
- platné právne predpisy a normy STN 
STN 01 3480  Výkresy stavebných konštrukcií 
STN 73 3050  Zemné práce 
 

  



Názov projektu: KOSTOLNÁ PRI DUNAJI - REKONŠTRUKCIA VZ KD-1 
Dokument č.: 
BP 38-6-6596 

Rev.: 
 

Názov dokumentu:  

1. TECHNICKÁ SPRÁVA  
E.1 SO 01 Stavebné úpravy VZ KD-1, E.1.3 Oprava oplotenia 

Dátum: 
05/2019 

Strana: 
4 z 5 

 

 

   
 

44..    VVÝÝKKOOPPOOVVÉÉ  AA  BBÚÚRRAACCIIEE  PPRRÁÁCCEE 

Výkopové práce: 

Pred zahájením výkopových prác na oplotení bude potrebné zabezpečiť vytýčenie všetkých 
existujúcich podzemných inžinierských sietí resp. overenie ich polohy a hĺbky prieskumnými sondami. 

V zelených plochách bude na začiatku odstránený vrchný zemný horizont s hrúbkou 0,3 m, po 
ktorom sa pristúpi k vykopaniu stavebných jám na úroveň základovej škáry pod základové pätky. Po 
odstránení vrchného horizontu bude zemina odvezená na dočasnú skládku a neskôr použitá na spätnú 
terénnu úpravu.  

Búracie práce: 

Búracie práce budú pozostávať z:  
- demontáže pôvodnej brány a pletivového oplotenia s betónovými stĺpikmi v dĺžke 239,0 m   

Vybúraný a zdemontovaný materiál z exist. konštrukcií bude odvezený na skládku stavebného 
odpadu resp. bude likvidovaný v zberných surovinách. 

 
55..    PPOOPPIISS  TTEECCHHNNIICCKKÉÉHHOO  RRIIEEŠŠEENNIIAA  OOBBJJEEKKTTUU 

5.1 Architektonické riešenie stavby 

Z hľadiska architektúry sa dispozícia oplotenia nebude meniť a zostáva v pôvodnej polohe. Vzhľad 
oplotenia bude vyzuálne upravený na výplň zo zváraných panelov s oceľovými stĺpikmi. Spodnú časť 
oplotenia budú chrániť betónové podhrabové dosky. Nová prejazdná brána bude doplnená o menšiu 
bráničku pre peších.  

Dispozičné riešenie oplotenia je zrejmé z prílohy D. Koordinačná situácia stavby. 

5.2 Zakladanie oplotenia 

Nosné stĺpiky budú založené a stabilizované v betónových pätkách s pôdorysom 500-650x500 mm 
do hĺbky 650 mm. Podsyp pod základové konštrukcie bude tvoriť zhutnený štrkový vankúš hr. 100 mm. 
Betón základových pätiek je navrhnutý podľa STN EN 206-1 C20/25-XC2(SK)-Cl 0,4-Dmax 16-S3.  

5.3 Oplotenie 

Pôvodné oplotenie bude nahradené novým s celkovou dĺžkou 235 m.  

Výplň oplotenia je navrhnutá z priemyselných zváraných panelov drôt ø6-8 mm s rozmerom oka 50 
x 200 2m, dĺžky 2,5 m, výšky 1,83 m. Pletivo bude napojené pomocou úchytiek na podperné oceľové stĺpiky 
ø48 mm výšky 2,6 m so zapustením 500 mm do základovej pätky.  

Materiál zváraných panelov a stĺpikov bude pozinkovaná oceľ. s povrchovou úpravou 
poplastovaním.  

Spodná časť oplotenia bude zabezpečená prefabrikovanými betónovými podhrabovými doskami 
výšky 250 mm s hr. 40 mm a dĺžkou 2450 mm. Dosky budú stabilizované v PVC držiakoch osadených na 
podperné stĺpiky. Celková výška oplotenia od rastlého terénu bude 2080 mm. 

5.4 Prejazdná brána so vstupnou bráničkou 

Vstup do areálu bude zabezpečený uzamykateľnou prejazdnou dvojkrídlovou bránou šírky 3,0 m a 
uzamykateľnou jednokrídlovou vstupnou bránkou pre peších o šírke 900 mm. Bránu a bránku bude tvoriť 
obvodový rám s tyčovou výplňou z oceľových joklových profilov. Rámy budú osadené na závesy, ktoré budú 
súčasťou nosných oceľových stĺpikov ø100 mm výšky 2,6 m so zapustením 500 mm do základovej pätky.   

Materiál brány bude pozinkovaná oceľ s povrchovou úpravou poplastovaním.  
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Technické riešenie oplotenia je zrejmé z prílohy č. 2. Skladba oplotenia. 

66..    BBEEZZPPEEČČNNOOSSŤŤ  PPRRÁÁCCEE  AA  TTEECCHHNNIICCKKÝÝCCHH  ZZAARRIIAADDEENNÍÍ    

Všetky práce a činnosti v rámci stavby budú vykonávané so zreteľom na vytvorenie pozitívneho 
a bezpečného pracovného prostredia, na ochranu verejnosti pred zranením a materiálnymi škodami, na 
ochranu životného prostredia. 

Pred začiatkom prác na realizácii objektu musia byť všetci pracovníci poučení o ochrane zdravia 
a bezpečnosti práce na stavenisku. Pri práci musia používať predpísané ochranné a pracovné pomôcky. 

Počas prác je dodávateľ povinný zabezpečiť dodržiavanie platných bezpečnostných predpisov 
v súlade s Vyhláškou MPSVaR SR č. 147/2013 Zb. a ďalších platných právnych noriem pre zabezpečenie 
bezpečnosti na stavenisku. Taktiež musí byť vhodným spôsobom zabránený vstup na stavenisko 
nepovolaným osobám. Hranice staveniska musia byť viditeľne označené. 

Stavebník je povinný zabezpečiť pred začatím prác splnenie minimálnych bezpečnostných 
a zdravotných požiadaviek na stavenisko v zmysle nariadenia vlády č. 396/2006 Z.z. z 24. mája 2006. 
Koordináciu plnenia úloh BOZP pri realizácii prác na stavenisku a v stavebnom dvore zabezpečuje 
koordinátor bezpečnosti menovaný pre každú stavbu stavebníkom. Starostlivosť o bezpečnosť a ochranu 
zdravia je rovnocennou a nedeliteľnou časťou prípravy, plánovania a plnenia pracovných úloh (§ 132 zák. 
práce). 

Každý zhotoviteľ na stavbe vypracuje v spolupráci s koordinátorom bezpečnosti analýzu rizík pre 
ním dodávané práce a navrhne preventívne opatrenia na odstránenie a minimalizáciu  týchto rizík. Jedná sa 
o riziká vyplývajúce z umiestnenia stavby, z pracovnej činnosti pre okolie, pre súbežne vykonávané práce, 
pre nadväzne vykonávané práce a pre riziká vyplývajúce z vlastnej činnosti. 


