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Stavba:   KOSTOLNÁ PRI DUNAJI - REKONŠTRUKCIA VZ KD-1
Objekt:   E.1 S0 01 Stavebné úpravy VZ KD-1, E.1.3 Oprava oplotenia, E.1.3.3 Kamerový systém
Objednávateľ:   OBEC KOSTOLNÁ PRI DUNAJI
Zhotoviteľ:    

Miesto:  

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Dodávka celkom Montáž celkom Cena celkom

Práce a dodávky

1 Kamerový systém
1 Montáž a zapojenie Rozvádzača R1 RACK ks 1,000 -                          

2 

RACK nástenný rozvádzač  9U / 19" 600x550x500mm, dvojdielny, 
dvierka z tvrdeného skla, Odnímateľné bočné kryty, Rozvádzač je 
výklopný voči zadnému rámu pripevnenému k stene, Statické 
zaťaženie 60kg. ks 1,000 -                          

58 

S, objektív 2,8mm/F2.0 s uhlom záberu 102°, EXIR do 80m, 120dB 
WDR, Vonkajšie prevedenie s IP67, H.265+, Počet streamov: 3, 

 Napájanie 12 VDC/ PoE, Špeciálne vlastnosti  detekcia pohybu, 
vniknutia, prekročenia čiary, zmeny scény, detekcia tváre. ks 5,000 -                          

58 
Podložka pod kameru, Lakovaný hlynik,  privodka, miesto na spojenie 
káblov ks 5,000 -                          

59 Montáž a zapojenie kamery ks 5,000 -                          

60 UPS 1/1fáza 2000VA, USB 6x IEC, Line-interactive ks 1,000 -                          

61 Montáž a zapojenie  založného zdroja UPS ks 1,000 -                          

62 

SWITCH  (PoE) 16x10/100/1000Mbps Auto-MDIX PoEports 
poskytuje až 30 wattov na jeden PoE port PoE celkový výkon  230W 
6 KV prepäťová ochrana pre PoE porty podpora riadenia toku IEEE 
802.3x inštalácia typu Plug-and-play pevný kovový kry , 16x 
Gigabitové porty PoE, 1x Gigabit Upload, 1x Gigabit SFP. ks 1,000 -                          

61 Montáž a zapojenie  SWITCHU do RACK ks 1,000 -                          

62 

4K sieťový videozáznamník pre 8 IP kamier ,  bandwidth in 
80Mbps/OUT256Mbps, H.265+, 2 SATA interfaces for 2HDDs to 
8TB, ETH 1xGBE, VGA/HDMI, ks 1,000 -                          

61 Montáž a zapojenie  NVR do RACK ks 1,000 -                          

62 
Zasuvková lišta - 19" rozvodný panel  8x230V, ČSN, kabel 3m, 
přepěťová ochrana, s .montážnými držákmi do racku ks 1,000 -                          

61 Montáž a zapojenie  zasuvkovej lišty do RACK ks 1,000 -                          
69 kábel FTP, Cat5E, drôt, OUTDOOR, box 305m - čierna PE m 40,000 -                          
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70 Ukončenie a zapojenie kábla FTP konektorom RJ45 ks 20,000 -                          

24 Montáž a uloženie Žľab káblový  17x17mm m 15,000 -                          

25 Žľab káblový  17x17mm PVC biely a príslušenstvo m 15,000 -                          

30 Drobný inštalačný a pomocný materiál kpl. 1,000 -                          

71 Oživenie a nastavenie kamerového systému kpl. 1,000 -                          

72 Bezpečnostný projekt a GDPR kpl. 1,000 -                          

73 Projektová dokumentácia skutkového stavu 4 páre + CD kpl. 1,000 -                          

Celkom bez DPH:  -                
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